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’AAOI N° 01-EPBR-AOI-T-2023, KfW : 508559 JCPMP-ZF/2023 relatif a la Construction d’une halle a
marée et ses batiments connexes, des'magasins pécheurs, VRD associés et la réhabilitation des voiries et s‘
d assainissement du port existant |

I Ladate limite de dépot des offres et la date d’ouverture des plis, initialement prévues le lundi 21 Aolit
2023 a 12 H 00 (TU), sont prorogées au Mardi 19 Septembre 2023 a 12 H 00 (TU).

[I. Une deuxiéme réunion préparatoire se tiendra a I’adresse, date et heure ci-apres :

Date : Mardi 15 Aoit 2023

Heure : 11 heures GMT

Lieu : Etablissement Portuaire de la Bai
Une visite du Site des Travaux sera organisee par

¢ du Repos de Nouadhibou (EPBR)
le Maitre d’Ouvrage, apres la présente réunion.

I Les autres points dudit DAOI restent inchangés.

Le Directeur Général de ’'EPBR
P.O Le directeur commercial.
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