[bookmark: _Toc535915995][bookmark: _Toc54684891][bookmark: _Toc68517143]REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
[image: ]Honneur – Fraternité – Justice
Délégation Générale à la Solidarité Nationale et à la Lutte Contre l’Exclusion (TAAZOUR)
[image: ]
Avis de Demande de Consultation
Pays : Mauritanie
Nom du Bénéficiaire : la population des localités Boulahrath et Tioumbal
Source de financement :TAAZOUR
Référence : Consultation N° 37/ADHOC/2025 
Intitulé du Marché : « Travaux de construction de deux (2) écoles fondamentales, composées chacune de six (6) salles de classe, répartis en deux (2) lots distincts » :

· Lot n°1 : Travaux de construction d'une école fondamentale composée de six (6) salles de classe dans la commune de Boulahrath ; 
· Lot n°2 : Travaux de construction d'une école fondamentale composée de six (6) salles de classe dans la commune de Tioumbal.

1. Cette Demande de Consultation fait suite à la publication du PAA le 20/06/2025.

2. La Délégation Générale à la Solidarité Nationale et à la Lutte contre l’Exclusion (TAAZOUR)sollicite des offres fermées de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour la Consultation citée en référence.
3. La procédure sera conduite par mise en concurrenceen recourant à uneConsultationsimplifiée ouverte à tous les soumissionnaires éligibles.
4. Le dossier de consultation en version PDF est joint en Annexe au présent avis.
5. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt à participer à la présente consultation à l’adresse indiquée au point 7 ci-dessous afin qu’ils puissent obtenir les réponses aux demandes de clarifications éventuelles émanant des autres candidats.
6. Les candidats éligibles intéressés peuvent solliciter des clarifications sur le dossier de consultation en adressant une demande écrite par papier ou par mail au Responsable d’appui aux commissions Ad hoc sous seuils. Cette demande devra être formulée au plus tard deux (02) jours avant la date limite de dépôt mentionnée à l’article 11 ci-dessous. Les réponses aux demandes de clarification seront envoyées par mail au candidat qui a effectué la demande de clarification et aux autres candidats qui ont informé TAAZOUR de leur intention de participer à la consultation sous réserve qu’ils aient fournis leurs adresses mail. 
7. L’adresse du Responsable d’appui aux commissions Ad hoc sous seuils est la suivante :
« Délégation Générale à la Solidarité Nationale et à la Lutte contre l’Exclusion (TAAZOUR) Siège Social : ILOT K. Ext S2-232bis NOUAKCHOTT-MAURITANIE
Téléphone : 45 24 38 99/ 36 33 23 15, e-mail : aboulaminedieng@gmail.com.

8. Pour être jugé qualifié, le Soumissionnaire doit fournir la preuve d’avoir réalisé au moins un (1) marché similaire au cours des Cinq (5) dernières années au profit d’une entité publique ou parapublique. Un marché est considéré comme similaire s’il porte sur la construction ou la réhabilitation d’un bâtiment de génie civil.

Les candidats devront fournir la preuve que ces marchés ont été exécutés de manière satisfaisante (fournir les attestations de bonne exécution délivrées par une entité publique ou parapublique et le PV de réception ou la page de garde et la page de signature du marché).
9. Chaque candidat est autorisé à soumettre une offre pour un seul lot.

10. L’évaluation des offres se fera par lot. Chaque lot fera l’objet d’un contrat distinct.
11. Les offres en trois (3) exemplaires (original plus deux copies) en langue française devront être remises sous pli fermé au secrétariat central de TAAZOUR au plus tard le 08/07/2025 à 10 heures 30 minutes, heure locale. La mention suivante doit être indiquée sur l’enveloppe contenant l’offre :

« À Monsieur le Responsable d’appui aux commissions Ad hoc sous seuils, Travaux de construction de deux (2) écoles fondamentales, chacune composée de six (6) salles de classe, répartis en deux (2) lots distincts ; lot n°……., A n’ouvrir qu’en séance de la Commission ad hoc »
La soumission des offres par voie électronique n’est pas autorisée. 
Les offres remises après la date et/ou l’heure indiquées ci-dessus seront écartées et ne seront pas ouvertes.
12. Les plis seront ouverts en séance publique de la Commission ad ’hoc 08/07/2025 à 11 heures 00 minute, heure locale. Les représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à la séance d’ouverture y sont invités.
13. Les offres doivent avoir une validité de soixante (60) joursà compter de la date de dépôts des offres.
14. TAAZOUR se réserve le droit de ne pas donner suite à la présente Demande de Consultation.

Vérifié par le Responsable d’appui à la commission ADHOC




                            Le Secrétaire Général de TAAZOUR
                                          Dr EL Moctar HENDE










Annexe : Dossier de Consultation



REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
[image: ]Honneur – Fraternité – Justice
Délégation Générale à la Solidarité Nationale et à la Lutte Contre l’Exclusion (TAAZOUR)
[image: ]

Dossier de Consultation des Candidats



Référence de la consultation : 37/ADHOC/2025


Objet : Travaux de construction de deux (2) écoles fondamentales, composéeschacune de six (6) salles de classe, répartis en deux (2) lots distincts


Source de financement : TAAZOUR





Juillet 2025




 (
Présentation
Le présent dossier de Consultation 
des candidats 
comprend : 
Pièce n°
 1 : 
Lettre de Consultation des Candidats
 : 
Cette 
partie
 décrit les modalités de sélection du soumissionnaire en vue de la 
réalisation des travaux :
Pièce n°2
 : 
Formulaires de soumission que les 
soumissionnaires
 doivent dûment compléter et joindre à leur offre
 ;
Pièce n°3
: 
Détail Quantitatif et Estimatif (DQE), calendrier d’exécution
, cahier 
des prescriptions techniques
 et Plans ;
Pièce n°4
 : 
Modèle de Contrat de travaux à signer par l’Autorité Contractante et l’attributaire et auquel sont annexés les documents de l’offre.  
)
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Objet : Consultation des candidats

1. Le Délégué Général de TAAZOUR, agissant au nom et pour le compte de celle-ci, vous adresse le présent Dossier de Consultation des candidats, ci-après dénommé « le Dossier », en vue de la réalisation «des travaux de construction de deux (2) écoles fondamentales, composéeschacune de six (6) salles de classe, répartis en deux (2) lots distincts:
· Lot n°1 : Travaux de construction d'une école fondamentale composée de six (6) salles de classe dans la commune de Boulahrath; 
· Lot n°2 : Travaux de construction d'une école fondamentale composée de six (6) salles de classe dans la commune de Tioumbal.

1. Vous êtes priés de présenter votre offre technique et financière en remplissant les formulaires de soumission figurant dans la pièce 2 figurant au Dossier, complétés par les autres éléments constitutifs de votre offre en Trois (3) exemplaires (un original et 2 copies), et en déposant l’offre ainsi constituée sous plis fermé au Secrétariat de la Délégation Générale à la Solidarité Nationale et à la Lutte Contre l’Exclusion (TAAZOUR),adresse : 
Ilot K- Extension S2-232 bis, Téléphone 45 24 38 99/36 33 23 15 Nouakchott (Mauritanie), au plus tard le 08/07/2025 à 10 heures 30 minutes, heure locale. 

1. La présente consultation est ouverte à l’ensemble des entrepreneurs opérant dans le domaine, afin de soumettre leurs offres conformément aux conditions précisées dans le Dossier de Consultation.

1. Chaque candidat ne peut soumettre une offre que pour un seul lot. Au cas où l’un des Soumissionnaires présente une offre pour plusieurs lots, son offre sera rejetée.

1. L’évaluation des offres se fera par lot. Chaque lot fera l’objet d’un contrat distinct.

1. L’enveloppe fermée contenant l’offre doit porter exclusivement les mentions suivantes : 
« Mr le Responsable d’appui aux commissions Ad hoc sous seuils, Offre relative aux travaux de construction de deux (2) écoles fondamentales, chacune composée de six (6) salles de classe, répartis en deux (2) lots distincts ; lot n°…..»et la mention : « A n’ouvrir qu’en séance de la Commission ad hoc ».

1. L’offre doit comprendre ce qui suit :

i. Une offre technique comprenant :
· UnecopieduRegistredecommerce ;
· Les attestations administratives en cours de validité (CNSS ; DGI et NIF) ;
· Les formulaires inclus dans la Pièces n° 2, autres que ceux de la Lettre de soumission dûment remplis, dûment renseignés ; 
· Toute autre documentation technique que l’entrepreneur juge nécessaire d’inclure dans l’offre technique.

ii. Une offre financière comprenant :
· la Lettre de Soumission établie conformément au modèle figurant dans la Pièce n° 2 ;
· LeDétail Quantitatif et Estimatif (DQE)dûmentrempli conformémentaumodèlefigurantdanslaPièce n° 3 ;
· Une copie du projet de Marché portant le paraphe du Soumissionnaire sur toutes ses pages ; ce paraphe suppose que le soumissionnaire a bien lu le projet de Marché et qu’il n’a aucune réserve sur toutes ses dispositions.

N.B. : les soumissionnaires présenteront, sous peine de rejet, les prix de leurs offres en TTC conformément aux indications de la Pièce n°2.

1. Les plis seront ouverts en séance publique de la Commission ad hoc le 08/07/2025 à 11 heures 00 minute, heure locale. Les représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à la séance d’ouverture y sont invités.

1. Les candidats souhaitant obtenir des éclaircissements sur le présent dossier sont invités à adresser leur demande écrite à TAAZOUR, au plus tard deux (02) jours avant la date limite de dépôt mentionnée à l’article 2 ci-dessus. Les réponses aux demandes de clarification seront envoyées par mail au candidat qui a effectué la demande de clarification et aux autres candidats qui ont informé TAAZOUR de leur intention de participer à la consultation sous réserve qu’ils aient fourni leurs adresses mail.

1. L’évaluation des offres sera faite par lot à huis clos par la Commission ad ’hoc sur la base de la procédure suivante qui comprend trois (3) étapes :

Étape 1 : Évaluation de la conformité de l’offre technique

La Commission Ad’hoc procédera à l’évaluation de la conformité de l’offre technique sur la base de ce qui suit :

a) Vérification que le soumissionnaire s’est conformé aux exigences énoncées au point i. de l’article 7 ci- dessus. 

b) Vérification de la conformité de l’offre technique aux dispositions figurant dans la Pièce n° 3 du présent Dossier de consultation notamment ce qui suit :
a. L’exhaustivitédel’offreetlaconformitéducalendrierd’exécution ;
b. Laconformitédel’offreproposéeauxspécifications des travaux exigés.
	
Les soumissionnaires dont les offres techniques sont jugées non conformes pour l’essentiel seront écartés à ce stade.

Étape 2 : Évaluation des offres financières

La Commission Ad’hoc n’évaluera que les offres financières des soumissionnaires dont les offres techniques ont été jugées conformes pour l’essentiel.

L’évaluation financière sera effectuée suivant l’ordre chronologique qui suit :

i) Vérification que le soumissionnaire s’est conformé aux exigences énoncées au point ii. de l’article 7 ci- dessus. 
ii) La Commission Ad’hoc rectifiera les erreurs arithmétiques comme suit : 

a) S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités correspondantes, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé ; 
b) Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ; 
c) S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi. 

iii) Application du rabais inconditionnel s’il est proposé dans la Lettre de soumission. L’application de ce rabais sera effectuée selon la procédure indiquée dans la Lettre de soumission. Les rabais conditionnels ne seront pas pris en compte dans l’évaluation.

iv)  Conversion des offres libellées en monnaie(s) étrangère(s) (pour les besoins de l’évaluation) en Ouguiya (MRU) en utilisant le cours défini par la Banque Centrale de Mauritanie à la date limite de réception des offres.

Etape 3 : Vérification de la qualification du Soumissionnaire dont l’offre est évaluée la moins disante :

Le Soumissionnaire doit fournir la preuve d’avoir réalisé au moins un (1) marché similaire au cours des Cinq (5) dernières années au profit d’une entité publique ou parapublique. Un marché est considéré comme similaire s’il porte sur la construction ou la réhabilitation d’un bâtiment de génie civil.
Les candidats devront fournir la preuve que ces marchés ont été exécutés de manière satisfaisante (fournir les attestations de bonne exécution livrées par une entité publique ou parapublique et la page de garde et la page de signature du contrat).
Si le titulaire de l’offre évaluée la moins disante n’est pas qualifié, celui-ci sera écarté et la qualification sera vérifiée pour le Soumissionnaire dont l’offre est évaluée la deuxième moins disante (et ainsi de suite).

1. L’Ordonnateur du budget,
i. Attribuera le contrat au soumissionnaire qui répond aux critères de qualification et dont l’offre, jugée conforme pour l’essentiel aux exigences du dossier de consultation, est évaluée la moins disante par rapport aux autres concurrents.
ii. N’est pas tenu de donner suite au présent Dossier de Consultation.
1. Tout soumissionnaire qui n’acceptera pas la correction des erreurs arithmétiques sera écarté.


Pièce n° 2 : Formulaires de soumission
[bookmark: _Toc535915998][bookmark: _Toc54684894][bookmark: _Toc68517146]
Modèle de Lettre de Soumission

Je soussigné (nom, prénom …, adresse complète et Numéro National d’Identité de l’Entrepreneur individuel ou numéro du Registre de commerce  de la société), après avoir pris connaissance de la Demande de Consultation des candidats N°…….et des additifs éventuels N°……. :[insérer les numéros et date d’émission de chacun des amendements] qui a été publié par (nom de l’Autorité Contractante), 

1. M’engage par la présente soumission, au cas où je serais retenu, à réaliser les travauxdu lot N°…….., conformément aux règles de l’art et aux spécifications énoncées dans la pièce N° 3, moyennant un montant global de … MRU incluant l’ensemble des charges requises, les bénéfices et les impôts et taxes applicables (TTC), dans un délai de …. à compter de la date de notification du contrat.
2. M’engage à maintenir la validité des prix de mon offre pendant une durée de Soixante (60) jours calendaires à compter de la date limite de dépôt des offres. 
3. Atteste sur l’honneur, être techniquement et financièrement apte à exécuter les travaux demandés à la satisfaction de l’Autorité Contractante et vous joins en annexe de mon offre, à titre de justificatifs :
i. Copies des attestations de réalisation des travaux similaires au cours des cinq (5) dernières années, délivrées par les bénéficiaires.
ii. le planning de réalisation des travaux tenant lieu de délai contractuel d’exécution.
4. Atteste que le montant ci-dessus n’inclut aucune Commission ou frais prévus à titre de corruption à une quelconque personne ou entité, impliquée ou non dans le processus d’attribution, de gestion ou de contrôle de l’exécution des travaux objet du contrat à signer à la suite de cette offre.
5. Nous ne participons pas, en qualité de soumissionnaire à plus d’une offre dans le cadre de la présente Demande de consultation ;
6. Nous comprenons que vous n’êtes pas tenus d’accepter l’offre évaluée la moins-disante ou toute offre que vous avez pu recevoir ;
7. Nous certifions que nous avons adopté toute mesure appropriée afin d’assurer qu’aucune personne agissant pour nous ou en notre nom ne s’engage dans des pratiques de Fraude ou de Corruption.

Nom et prénom du soumissionnaire

Signature :
[bookmark: _Toc535915999][bookmark: _Toc54684895][bookmark: _Toc68517147]

Formulaire de renseignements sur le Soumissionnaire
[bookmark: _Toc77404716][Le Soumissionnaire remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.]
Date : [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]
Dossier de Consultation No: [insérer le numéro du Dossier]
	1. Nom du Soumissionnaire : [insérer le nom légal du Soumissionnaire]

	2. En cas de groupement, noms de tous les membres : [insérer le nom légal de chaque membre du groupement]

	3. Pays où le Soumissionnaire est légalement enregistré : [insérer le nom du pays d’enregistrement]

	4. Année d’enregistrement du Soumissionnaire : [insérer l’année d’enregistrement]

	5. Adresse officielle du Soumissionnaire dans le pays d’enregistrement : [insérer l’adresse légale du Soumissionnaire dans le pays d’enregistrement]

	6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du Soumissionnaire :
Nom : [insérer le nom du représentant du Soumissionnaire]
Adresse : [insérer l’adresse du représentant du Soumissionnaire]
Téléphone/Fac-similé : [insérer le no de téléphone/fac-similé du représentant du Soumissionnaire]
Adresse électronique : [insérer l’adresse électronique du représentant du Soumissionnaire]

	7. 	Ci-joint copie des originaux ou de copies certifiées conformes des documents ci-après : [marquer la (les) case(s) correspondant aux documents originaux joints]
	Document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme 
	En cas de groupement, accord de groupement



[bookmark: _Toc382928277][bookmark: _Toc486345118]N.B. : Ce formulaire doit être rempli par chaque soumissionnaire.






Si le Soumissionnaire est un Groupement, renseignez le tableau qui suit pour chaque membre du Groupement 
[Le Soumissionnaire remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le tableau doit être rempli par chaque membre/partenaire du groupement.]
Date insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]
Dossier de Consultation No : [insérer le numéro du Dossier]
	1. Nom du Soumissionnaire : [insérer le nom du Groupement]

	2. Nom du membre du groupement : [insérer le nom légal du membre du groupement]

	3. Pays où le membre du groupement est légalement enregistré : [insérer le nom du pays d’enregistrement du membre du groupement]

	4. Année d’enregistrement du membre du groupement : [insérer l’année d’enregistrement du membre du groupement]

	5. Adresse officielle du membre du groupement dans le pays d’enregistrement : [insérer l’adresse légale du membre du groupement dans le pays d’enregistrement]

	6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du membre du groupement :
Nom : [insérer le nom du représentant du membre du groupement]
Adresse : [insérer l’adresse du représentant du membre du groupement]
Téléphone/Fac-similé : [insérer le no de téléphone/fac-similé du représentant du membre du groupement]
Adresse électronique : [insérer l’adresse électronique du représentant du membre du groupement]

	7. 	Ci-joint copie des originaux ou des copies certifiées conformes des documents d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme 
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[bookmark: _Hlk159574465]Pièce n° 3 : Détails Quantitatifs et Estimatifs (DQE), calendrier d’exécution, cahier des prescriptions techniques et Plans



1. Détails Quantitatifs et Estimatifs (DQE) : 
LeSoumissionnairedoitrenseigner les deux dernières colonnes du DQE 

a) [bookmark: _Hlk197943823]Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) du Lot n°1 : 


	CADRE DE DEVIS QUANTITATF ET ESTIMATIF - LOCALITE DE  BOULAHRATH 

	 

	N°
	DESIGNATION 
	U
	Qté
	PU
	PT

	I
	TRAVAUX PREPARATOIRES
	 
	 
	 
	 

	 
	RECOMMANDATION GENERALES
	 
	 
	 
	 

	 
	Les prix unitaires comprennent notamment la rémunération des prestations suivantes :
	 
	 
	 
	 

	 
	* Toutes sujétions découlant de la nécessité de protéger les ouvrages ou de permettre leur bonne exécution quels que soient les niveaux des eaux superficielles et phréatiques.
	 
	 
	 
	 

	 
	* Toutes sujétions de toutes natures relatives à la livraison d'ouvrages complètements terminés.
	 
	 
	 
	 

	 
	Une fois l'offre remise, la liste du bordereau des prix qui y figure sera considérée comme complète, dans la mesure ou les ouvrages seront réalisés dans les conditions conformes aux prévisions du projet et toute prestation  ou fourniture non explicitement  spécifiée dans la liste du bordereau  mais logiquement prévisible au vu du CPTG des ouvrages et de leurs conditions de réalisation sera considéré comme implicitement incluse dans les prix du présent bordereau.
	 
	 
	 
	 

	 
	Les prestations mentionnées soit par un des plans, soit dans une des pièces écrites, ont la même valeur que si elles étaient mentionnées explicitement dans tous les documents qui font partie de ce marché.
	 
	 
	 
	 

	 
	L'Entrepreneur devra se renseigner auprès du Maître d'Ouvrage pour tout ce qui lui semblerait douteux ou incomplet dans les présentes spécifications, étant signalé qu'après la signature du marché par l'Entrepreneur, aucun supplément ne pourra être alloué sur les prix du bordereau
	 
	 
	 
	 

	 
	Installation de Chantier, Implantation, Repli
	 
	 
	 
	 

	 
	Ce prix rémunère  la réalisation de toutes les installations nécessaires au chantier et comprend notamment :
	 
	 
	 
	 

	 
	 - la préparation et l'aménagement des voies d'accès et des aires nécessaires à l'implantation des bâtiments, au stockage de matériaux, au stationnement du matériel,
	 
	 
	 
	 

	 
	 - la construction des bâtiments de l'Entreprise (logements, bureaux, ateliers, magasins, locaux sociaux pour le personnel, laboratoire de l'entreprise, éventuellement),
	 
	 
	 
	 

	 
	 - la fourniture d'eau et d'électricité à ces installations et les liaisons radiophoniques et téléphoniques pendant la durée du chantier,
	 
	 
	 
	 

	 
	 - les frais de gestion, gardiennage, d'exploitation et d'entretien
	 
	 
	 
	 

	 
	 - l'amenée du personnel nécessaire,
	 
	 
	 
	 

	 
	 - l’amenée de tout le matériel nécessaire à la réalisation du marché,
	 
	 
	 
	 

	 
	 - les dispositions nécessaires au bon fonctionnement, à la signalisation et à la sécurité du chantier,
	 
	 
	 
	 

	 
	 - l'aménagement et l'entretien des déviations éventuelles 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - la construction ou la location d'un bureau meublé, à proximité du chantier, de 5x4m  pour le bureau de suivi (Meubles pour le bureau : Une table de réunion, huit (08) chaises et une armoire fermant à clé),
	 
	 
	 
	 

	 
	 - La fourniture de l’eau, de l’électricité et l'entretien et le nettoyage pendant toute la durée des travaux du bureau du maître d'œuvre,
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Le soutien logistique du maître d'ouvrage ou son représentant lors de ses visites périodiques sur le chantier.
	 
	 
	 
	 

	 
	 - La fourniture, la pose aux endroits indiqués par le Maître d'Ouvrage d'un panneau de chantier conforme au modèle de l'Administration 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - et toutes sujétions.
	 
	 
	 
	 

	 
	L’Entrepreneur devra minimiser les atteintes à l’environnement sur le site choisi et vis-à-vis des riverains immédiats, tant sur la surface utilisée (débroussaillage, arrachage d’arbustes ou d’arbres, écoulement des eaux, dépôts de déchets) qu’en profondeur (éboulement) et il est tenu de réaliser, à la fin dumarché, tous les travaux nécessaires pour la remise en état du site utilisé. Le bureau de suvi sera chargé d’établir un procès-verbal constatant la remise en état du site avant la réception des travaux,
	 
	 
	 
	 

	 
	Le prix comprend également :
	 
	 
	 
	 

	 
	 -      le contrôle et la vérification des plans du dossier d'appel d'offres
	 
	 
	 
	 

	 
	 -      les frais des travaux topographiques y compris implantation des bâtiments
	 
	 
	 
	 

	 
	 -       les frais de contrôle des travaux par un bureau de contrôle ainsi que ceux relatifs aux diverses assurances et notamment la garantie décennale.
	 
	 
	 
	 

	 
	- Le repli des installations, le nettoyage du chantier et sa bonne tenue pendant toute la période des travaux.
	 
	 
	 
	 

	 
	- La remise en état du site en fin des travaux  et toutes sujétions
	 
	 
	 
	 

	 
	Le Forfait :…………………………………………………
	FF
	           1,00   
	 
	 

	 
	Démolition et évacuation des débris  de quatre salles de classe à la décharge publique de la commune
	Ens
	           1,00   
	 
	 

	 
	 Décapage et nivellement y compris évacuation des terres impropres  
	FF
	           1,00   
	 
	 

	 
	 Implantation  
	U
	           1,00   
	 
	 

	 
	TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES
	 
	 
	 
	                  -     

	


	
	
	
	
	

	 
	DEUX BLOCS  DE TROIS SALLES DE CLASSES CHACUN
	 
	 
	 
	 

	N°
	DESIGNATION 
	U
	Qté
	PU
	PT

	0
	TRAVAUX PREPARATOIRES
	 
	 
	 
	 

	0.1
	Installation de chantier
	FF
	1,0
	 
	                    -   

	0.2
	Etude d'exécution 
	FF
	1,0
	 
	                    -   

	0.3
	Control technique 
	FF
	1
	 
	                    -   

	Blocs de 3 SDC en RDC
	 
	 
	 
	 

	I
	TERRASSEMENT
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Implantation 
	m2
	223,1
	 
	                               -   

	1.2
	Fouille en tranchées 
	m3
	27,5
	 
	                               -   

	1.3
	Fouille  en puits 
	m3
	41,14
	 
	                               -   

	1.4
	Remblais au droit fondations
	m3
	230,2
	 
	                               -   

	1.5
	Remblais sous dallage
	m3
	100,4
	 
	                               -   

	II
	GROS ŒUVRE
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Bétons en Fondations
	 
	 
	 
	                               -   

	2.1.1
	Béton de proprété
	m3
	3,8
	 
	                               -   

	2.1.2
	BA semelle isolées 
	m3
	8,5
	 
	                               -   

	2.1.3
	BA longrines 
	m3
	6,9
	 
	                               -   

	2.1.4
	BA poteaux en fondation
	m3
	1,3
	 
	                               -   

	2.1.5
	BA dallage et renfort yc joint
	m3
	21,6
	 
	                               -   

	2.2
	Bétons en elevation
	 
	 
	 
	                               -   

	2.2.1
	BA poteaux
	m3
	5,6
	 
	                               -   

	2.2.2
	BA linteaux 
	m3
	4,52
	 
	                               -   

	2.2.3
	BA  poutres
	m3
	11,9
	 
	                               -   

	2.2.4
	Plancher 16+4
	m2
	209,0
	 
	                               -   

	2.2.5
	BA acrotère
	m3
	4,9574
	 
	                               -   

	2.2.6
	BA pour estrade
	m3
	1,2
	 
	                               -   

	2.2.7
	BA pour marches et rampe PMR
	m3
	5,7
	 
	 

	2.2.8
	gargouilles préfabriqués
	U
	6
	 
	                               -   

	2.2.9
	exécution d'un parafouille de 1m de largeur autour des SDC
	ml
	55,2
	 
	 

	2.3
	Maçonnerie
	 
	 
	 
	                               -   

	2.3.1
	Soubassement  en agglos pleins de 20 
	m2
	56,648
	 
	                               -   

	2.3.2
	Maçonnerie en élévation de 20
	m2
	361,6
	 
	                               -   

	2.4
	Enduits
	 
	 
	 
	                               -   

	2.4.1
	Enduits  lissés interieursy/c finitions 
	m2
	742,4
	 
	                               -   

	2.4.2
	Enduits sous planchers y/c finitions 
	m2
	209,0
	 
	                               -   

	2.4.1
	Enduits  lissésextérieur y/c finitions 
	m2
	283,3
	 
	                               -   

	III
	ETANCHEITE
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Béton de forme de pente(2% ep=8cm)
	m3
	16,7
	 
	                               -   

	3.3
	Etancheïté monocouche autoprotégée ( cl. Fabricant)
	m2
	209,0
	 
	                               -   

	3.4
	Relevé d'etancheïté assorti
	ml
	70,82
	 
	                               -   

	IV
	REVETEMENT
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Revetement du sol en grès cérame
	m2
	209,0
	 
	                               -   

	4.1
	Plinthe  assortie en grès cérame
	ml
	113
	 
	                               -   

	V
	MENUISERIE
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Menuiserie en Alu
	 
	 
	 
	                               -   

	5.1.1
	PPL:  Porte de 50/200  
	U
	3
	 
	                               -   

	5.1.2
	CV1: Chassis vitré en alu de 40/160   
	U
	15,0
	 
	                               -   

	5.2
	Menuiserie Métallique
	 
	
	 
	 

	5.2.1
	PM1: porte métallique 100x210 en tôle pleine de 12 
	U
	3
	 
	                               -   

	5.2.2
	GM2: grille métallique de protection en acier galva de 40/160 
	U
	15,0
	 
	                               -   

	5.2.3
	Barre rond en acier galva (Phi=45mm) de longueur 3m scelLé dans le béton des poteaux de la façade
	U
	48,0
	 
	                               -   

	VI
	ELECTRICITE
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Coffret de répartition ( Fourniture et pose avec toutes sujections ) 
	 
	 
	 
	                               -   

	6.1.1
	coffret  CK1 équipée et cablé avec toutes sujections  
	ens 
	1,0
	 
	                               -   

	6.2
	Eclairage ( F&P avec ttes sujestions)
	 
	 
	 
	                               -   

	6.2.1
	Reglette fluo. ordinaires 2x36W  1,20m
	U
	18,0
	 
	                               -   

	6.2.4
	Hublot mural étanche D 200 mm 60 w
	U
	3,0
	 
	                               -   

	6.3
	Commandes + Prise de courant 
	 
	 
	 
	                               -   

	6.3.1
	interrupteur  ordinaires S/A encastrables
	U
	3,0
	 
	                               -   

	6.3.2
	interrupteur  ordinaires D/A étanche
	U
	1,0
	 
	                               -   

	6.3.3
	interrupteur  ordinaires V/V encastrables
	U
	3
	 
	                               -   

	6.3.4
	Boitier d'encastrement porouges
	U
	2,0
	 
	                               -   

	6.4
	Prises de courant 
	 
	 
	 
	                               -   

	6.4.1
	Prises ordinaires 2P+T 10/16A encastrables
	U
	15
	 
	                               -   

	6.5
	Canalisations + Filerie
	 
	 
	 
	                               -   

	6.5.1
	Tube ICT orange D 9 mm 
	R100ml
	5,0
	 
	                               -   

	6.5.2
	Tube ICT orange D 11 mm 
	R100ml
	6
	 
	                               -   

	6.6
	 Filerieet câbles
	 
	 
	 
	                               -   

	6.6.1
	Fil H07-VK 1x1.5mm2Cu (dif. couleurs)
	100ml
	5,0
	 
	                               -   

	6.6.2
	Fil H07-VK 1x2.5mm2 Cu(dif. couleurs)
	100ml
	2
	 
	                               -   

	6.6.3
	Fil H07-VK 1x6mm2 Cu (dif. couleurs)
	ml
	1 500,0
	 
	                               -   

	6.7
	TERRE
	 
	 
	 
	                               -   

	6.7.1
	Piquet de terre 2 ml 
	U
	1
	 
	                               -   

	6.7.2
	Barrette de coupure 29 mm 2 Cu
	U
	1,0
	 
	                               -   

	6.7.3
	Cable nu 29 mm2 Cu
	ml
	90,0
	 
	                               -   

	VII
	PEINTURE
	 
	 
	 
	 

	7.1
	vinylique Sur enduits lissés des façades y/c chaulages
	m2
	283,3
	 
	                               -   

	7.2
	vinylique Sur planchers y/c chaulage
	m2
	209,0
	 
	                               -   

	7.3
	Glycérophtallique 80% sur enduits verticaux  interieurs y/c chaulage
	m2
	742,4
	 
	                               -   

	7.4
	 Glycéro 80%  Sur menuiserie
	Ens.
	1,0
	 
	                               -   

	VIII
	MOBILIER
	 
	 
	 
	 

	8,1
	Table- bancs en bois rouge sur ossature métallique
	U
	63,0
	 
	 

	8,2
	Bureau et chaise du Maître
	U
	3,0
	 
	 

	8,3
	Tableau noir peint avec l'Ardoisine avec boite à craie
	U
	3
	 
	                               -   

	8,4
	Equipement Armoire pédagogique ( etagères + materiel pédagogique)
	U
	3,0
	 
	                               -   

	TOTAL Bloc de 3 SDC en MRU TTC 
	 

	
	

	
	
	
	

	
	ADMINISTRATION
	
	
	
	

	N°
	DESIGNATION 
	U
	Qté
	PU
	PT

	I
	TERRASSEMENT
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Décapage- nivellement -implantation
	m²
	       135,00   
	 
	 

	1.2
	Fouille en puits pour semelles isolées
	m3
	         84,40   
	 
	 

	1.3
	Remblais au droit fondations
	m3
	         79,04   
	 
	 

	1.4
	Remblais sous dallage
	m3
	         47,90   
	 
	 

	II
	GROS ŒUVRE
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Bétons en Fondations
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	Béton de proprété y compris sous dallage
	m3
	           4,48   
	 
	 

	2.1.2
	BA semelle isolées et filantes
	m3
	           3,25   
	 
	 

	2.1.3
	BA longrines 
	m3
	           6,18   
	 
	 

	2.1.4
	BA pour poteaux
	m3
	           0,75   
	 
	 

	2.1.5
	BA dallage et renfort yc joint
	m3
	           6,05   
	 
	 

	2.1.6
	Gros beton marches diverses
	m3
	           0,85   
	 
	 

	2.2
	Bétons en elevation
	 
	 
	 
	 

	2.2.1
	BA poteaux
	m3
	           1,75   
	 
	 

	2.2.2
	BA linteaux 
	m3
	           2,05   
	 
	 

	2.2.3
	BA  chainages hauts et  poutres
	m3
	           3,85   
	 
	 

	2.2.4
	Plancher 16+4
	m²
	         75,44   
	 
	 

	2.2.5
	BA acrotère
	m3
	           1,45   
	 
	 

	2.2.6
	gargouilles préfabriqués
	U
	           4,00   
	 
	 

	3.3
	Maçonnerie
	 
	 
	 
	 

	3.3.1
	Soubassement  en agglos pleins de 20 
	m²
	         34,49   
	 
	 

	3.3.2
	Maçonnerie en élévation de 20
	m²
	         92,65   
	 
	 

	3.3.3
	Maçonnerie en élévation de 15
	m²
	       105,27   
	 
	 

	3.4
	Enduits
	 
	 
	 
	 

	3.4.1
	Enduits  lissés interieursy/c finitions 
	m²
	       256,08   
	 
	 

	3.4.2
	Enduits sous planchers y/c finitions 
	m²
	         84,43   
	 
	 

	3.4.3
	Enduits  lissés sur façades
	m²
	       105,49   
	 
	 

	IV
	ETANCHEITE
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Béton de forme de pente(2% ep=8cm)
	m3
	           3,62   
	 
	 

	4.2
	Etancheïté monocouche autoprotégée ( cl. Fabricant)
	m²
	         75,44   
	 
	 

	4.3
	Relevé d'etancheïté assorti
	ml
	         28,35   
	 
	 

	V
	REVETEMENT
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Revetement du sol 
	m²
	         75,44   
	 
	 

	5.2
	Plinthe  granito assortie 8x20 2eme choix
	ml
	         82,95   
	 
	 

	VI
	MENUISERIE
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Menuiserie en Bois rouge
	 
	 
	 
	 

	6.1.1
	PB1:  Porte  de 80/210  
	U
	           2,00   
	 
	 

	6.1.2
	Porte sanitaire 70/200
	U
	           1,00   
	 
	 

	6,2
	Menuiserie en Alu
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	CVB1: Chassis vitré de 100/100  
	U
	           4,00   
	 
	 

	6.2.2
	CVB2: Chassis vitré en bois de 50/50   
	U
	           1,00   
	 
	 

	6,3
	Menuiserie Métallique
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	PM0 :  Porte métallique de 120x210  
	U
	           1,00   
	 
	 

	6.3.2
	GM 1: Grille métallique 100/100
	U
	           4,00   
	 
	 

	6.3.3
	GM 2: Grille métallique 50/50
	U
	           1,00   
	 
	 

	VII
	PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Alimentation en Eau
	 
	 
	 
	 

	7.1.1
	Fouilles en tranchées
	FF
	           1,00   
	 
	 

	7.1.2
	Alimentation en tuyauterie  en PVC type pression de 25 y/c accessoires
	FF
	           1,00   
	 
	 

	7.1.3
	F et P de chaise Anglaise complète yc tuyauterie d'évacuation
	U
	           1,00   
	 
	 

	7.1.4
	FP d'un Lavabo 
	U 
	           1,00   
	 
	 

	7.1.5
	FP d'un Evier
	U 
	           1,00   
	 
	 

	7.1.6
	FP d'un receveur de douche
	U 
	           1,00   
	 
	 

	7,2
	Évacuation
	 
	 
	 
	 

	7.2.1
	Evacuation en tuyauterie  en PVC type évacuation de 110 y/c accessoires
	FF
	           1,00   
	 
	 

	7.2.2
	Evacuation en tuyauterie  en PVC type évacuation de 63 y/c accessoires
	FF
	           1,00   
	 
	 

	7.2.3
	Construction des Regards
	FF
	           1,00   
	 
	 

	7.2.4
	Construction de Fosse septique de 10 Usagers en BA
	U
	           1,00   
	 
	 

	7.2.5
	Construction d'un puits perdu
	U
	           1,00   
	 
	 

	VIII
	ELECTRICITE
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Coffret de répartition ( Fourniture et pose avec toutes sujections ) 
	 
	 
	 
	 

	8.1.1A
	Coffret C1 ( couloir ) équipé et cablé 
	ens
	           1,00   
	 
	 

	8.2
	Eclairage( F&P avec ttes sujestions)
	 
	 
	 
	 

	8.2.1
	Reglette fluo. ordinaires 2x36W  1,20m
	U
	           6,00   
	 
	 

	8.2.2
	hublots rond etanches D200/60W .
	U
	           1,00   
	 
	 

	8.2.3
	hublots muraux etanches D200/60W .
	U
	           4,00   
	 
	 

	8.3
	Commandes
	 
	 
	 
	 

	8.3.1
	interrupteur  ordinaires S/A encastrables
	U
	           5,00   
	 
	 

	8.3.2
	interrupteur  étanche S/A encastrables
	U
	           1,00   
	 
	 

	8.3.3
	CombinéDismatic 2P/20A ordinaire +boitier d'enc.
	U
	           4,00   
	 
	 

	8.3.4
	Boitier d'encastrement porouges
	U
	 
	 
	 

	8.4
	 Prises de courant
	 
	 
	 
	 

	8.4.1
	Prises étanche 2P+T 10/16A encastrables
	U
	           1,00   
	 
	 

	8.4.2
	Prises ordinaires 2P+T 10/16A encastrables
	U
	           5,00   
	 
	 

	8.5
	Canalisations
	 
	 
	 
	 

	8.5.1
	Tubes ICTorange Diam 9
	100ml
	           8,00   
	 
	 

	8.5.2
	Tubes ICTorange Diam 11
	100ml
	           6,00   
	 
	 

	8.6
	Filérie et câble
	 
	 
	 
	 

	8.6.1
	Fil H07-VK JVJ 1x1.5mm²Cu (dif. couleurs)
	100ml
	         15,00   
	 
	 

	8.6.2
	Fil H07-VK JVJ 1x2.5mm² Cu(dif. couleurs)
	100ml
	         12,00   
	 
	 

	8.6.3
	Cable U 1000 R02v jvj 4x16 mm² Cu
	ml
	         60,00   
	 
	 

	8.7
	TERRE 
	 
	 
	 
	 

	8.7.1
	Piquet de terre 2 ml 
	U
	           1,00   
	 
	 

	8.7.2
	Barrette de coupure 29 mm²Cu
	U
	           1,00   
	 
	 

	8.7.3
	Câble nu 29 mm² Cu
	ml
	         80,00   
	 
	 

	8.8
	Telephone
	 
	 
	 
	 

	8.8.1
	Grille repartitrice de téléphone équipée 12plots
	U
	           1,00   
	 
	 

	8.8.2
	Prises de telephone 8 contacts encastrable
	U
	           4,00   
	 
	 

	8.8.3
	Cables téléphoniques 0,6mm²  - 2 paires
	100ml
	           1,00   
	 
	 

	IX
	PEINTURE
	 
	 
	 
	 

	9.1
	vinylique Sur enduits lissés des façaces y/c chaulages
	m²
	       108,35   
	 
	 

	9.2
	vinylique Sur planchers y/c chaulage
	m²
	         94,05   
	 
	 

	9.3
	Glycéro 80% sur murs verticaux y/c chaulage
	m²
	       236,08   
	 
	 

	9.4
	 Glycéro 80%  Sur menuiserie
	FF
	           1,00   
	 
	 

	Total  ADMINISTRATION en MRU TTC 
	                  -     

	
	
	
	
	
	

	 
	Logement Directeur
	 
	 
	 
	 

	N°
	DESIGNATION 
	U
	Qté
	PU
	PT

	I
	TERRASSEMENT
	 
	 
	 
	 

	1,1
	Fouille en puits 
	m3
	         54,40   
	 
	 

	1,2
	Remblais au droit fondations
	m3
	         19,04   
	 
	 

	1,3
	Remblais sous dallage
	m3
	         68,85   
	 
	 

	II
	GROS ŒUVRE
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Bétons en Fondations
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	Béton de propreté
	m3
	           3,09   
	 
	 

	2.1.2
	BA semelle isolées 
	m3
	           3,66   
	 
	 

	2.1.3
	BA longrines 
	m3
	           5,72   
	 
	 

	2.1.4
	BA poteaux en fondation
	m3
	           0,86   
	 
	 

	2.1.5
	BA dallage et renfort 
	m3
	         12,40   
	 
	 

	2.1.6
	Protection des fondations et des dallages de sol par un film polyane
	FF
	           1,00   
	 
	 

	2.1.7
	Coupure anticapillaire par un feutre bitumé
	FF
	           1,00   
	 
	 

	2.2
	Bétons en élévation
	 
	 
	 
	 

	2.2.1
	BA poteaux
	m3
	           5,40   
	 
	 

	2.2.2
	BA linteaux 
	m3
	           4,32   
	 
	 

	2.2.3
	BA  chainages hauts et  poutres
	m3
	           4,66   
	 
	 

	2.2.5
	Plancher 16+4
	m²
	       124,00   
	 
	 

	2.2.6
	BA acrotère
	m3
	           5,22   
	 
	 

	2.2.7
	gargouilles préfabriqués
	U
	           6,00   
	 
	 

	2.3
	Maçonnerie
	 
	 
	 
	 

	2.3.1
	Soubassement  en agglos pleins de 20 
	m²
	         93,00   
	 
	 

	2.3.2
	Maçonnerie en élévation de 20
	m²
	       247,24   
	 
	 

	2.3.3
	Maçonnerie en élévation de 15
	m²
	         78,50   
	 
	 

	 
	Enduits
	 
	 
	 
	 

	2.3.4
	Enduits  lissés intérieurs y/c finitions 
	m²
	       382,80   
	 
	 

	2.3.5
	Enduits sous plafond
	m²
	       124,00   
	 
	 

	2.3.6
	Enduit extérieur
	m²
	       196,00   
	 
	 

	III
	ÉTANCHÉITÉ
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Béton de forme de pente
	m3
	           5,04   
	 
	 

	3.2
	Étanchéité monocouche autoprotégée ( cl. Fabricant)
	m²
	       124,00   
	 
	 

	3.3
	Relevé d'étanchéité assorti
	ml
	         58,00   
	 
	 

	IV
	REVÊTEMENT
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Revêtement du sol en grès-cérame
	m²
	       124,00   
	 
	 

	4.2
	Plinthe en grès-cérame
	ml
	       134,00   
	 
	 

	4.3
	Faïence 
	m²
	         64,00   
	 
	 

	V
	MENUISERIE
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	PBR(80x210)  Alu
	U
	           5,00   
	 
	 

	5.1.2
	PI3 (70x210) Alu
	U
	           3,00   
	 
	 

	5.1.3
	CVA1(100x100) Alu
	U
	           6,00   
	 
	 

	5.1.4
	GM1(100x100)
	U
	           6,00   
	 
	 

	VI
	PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Alimentation en Eau
	 
	 
	 
	 

	6.1.1
	Fouilles en tranchées
	FF
	           1,00   
	 
	 

	6.1.2
	Alimentation en tuyauterie  en PVC type pression de 25 y/c accessoires
	FF
	           1,00   
	 
	 

	6.1.3
	F et P de chaise Anglaise complète yc tuyauterie d'évacuation
	U
	           2,00   
	 
	 

	6.1.4
	FP d'un Lavabo 
	U 
	           2,00   
	 
	 

	6.1.5
	FP d'un Evier
	U 
	           1,00   
	 
	 

	6.1.5
	FP d'un receveur de douche
	U 
	           2,00   
	 
	 

	6.2
	Évacuation
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Evacuation en tuyauterie  en PVC type évacuation de 110 y/c accessoires
	FF
	           1,00   
	 
	 

	6.2.2
	Evacuation en tuyauterie  en PVC type évacuation de 63 y/c accessoires
	FF
	           1,00   
	 
	 

	6.2.3
	Construction des Regards
	FF
	           1,00   
	 
	 

	6.2.4
	Construction de Fosse septique de 10 Usagers en BA
	U
	           1,00   
	 
	 

	6.2.5
	Construction d'un puits perdu
	U
	           1,00   
	 
	 

	VII
	ÉLECTRICITÉ
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Coffret de répartition ( Fourniture et pose avec toutes sujétions ) 
	 
	 
	 
	 

	7.1.1
	Coffret CB1 équipé et câblé 
	ENS
	           1,00   
	 
	 

	7.2
	Éclairage( F&P avec toutes sujétions)
	 
	 
	 
	 

	7.2.1
	Réglette fluo. ordinaires 1x36W  1,20m
	U
	           9,00   
	 
	 

	7.2.2
	hublots Décoratif D200/60W .
	U
	           3,00   
	 
	 

	7.2.4
	Projecteurs de 500 W
	U
	           2,00   
	 
	 

	7.3
	Commandes+ Prises de courant
	 
	 
	 
	 

	7.3.1
	interrupteur ordinaire S/A 
	U
	           5,00   
	 
	 

	7.3.2
	interrupteur ordinaire VV
	U
	           2,00   
	 
	 

	7.3.3
	interrupteur étanche S/A 
	U
	           2,00   
	 
	 

	7.3.5
	Combiné Dismatic 2P/20A ordinaire +boitier d'enc.
	U
	           3,00   
	 
	 

	7.4
	Commandes+ Prises de courant
	 
	 
	 
	 

	7.4.1
	Prises ordinaires 2P+T 10/16A encastrables
	U
	           7,00   
	 
	 

	7.5
	Canalisations
	 
	 
	 
	 

	7.5.1
	Tubes IC TA Diam 9
	100ml
	           4,00   
	 
	 

	7.5.2
	Tubes ICTA Diam 11
	100ml
	           3,00   
	 
	 

	7.6
	 Fileries et câble 
	 
	 
	 
	 

	7.6.1
	Fil H07-VK 1x1.5mm²Cu (différentes. couleurs)
	100ml
	           4,00   
	 
	 

	7.6.2
	Fil H07-VK 1x2.5mm² Cu(différentes. couleurs)
	100ml
	           4,00   
	 
	 

	7.6.3
	Câble U 1000 R02V JVJ 4x16 mm² Cu
	ml
	         60,00   
	 
	 

	7.7
	TERRE 
	 
	 
	 
	 

	7.7.1
	Piquet de terre 2 ml 
	U
	           1,00   
	 
	 

	7.7.2
	Barrette de coupure 29 mm²Cu
	U
	           1,00   
	 
	 

	7.7.3
	Câble nu 29 mm² Cu
	FF
	           1,00   
	 
	 

	7.8
	Climatisation 
	 
	 
	 
	 

	7.8.1
	F et P de climatiseurs Split System complet  1,5 CV yc combiné
	U
	           1,00   
	 
	 

	VIII
	PEINTURE
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Glycéro 80% sur murs intérieurs y/c chaulage
	m²
	       530,80   
	 
	 

	8.2
	Vinylique sur mur extérieur
	m²
	       236,00   
	 
	 

	TOTAL Logement Directeur en MRU TTC
	 
	 
	 
	                  -     

	
	
	
	
	
	

	 
	 Latrines (Bloc de 8 postes)
	 
	 
	 
	 

	N°
	DESIGNATION 
	U
	Qté
	PU
	PT

	I
	TERRASSEMENT
	 
	 
	 
	 

	1,1
	Fouille en puits
	m3
	           8,53   
	 
	 

	1,2
	Remblais au droit fondations
	m3
	           5,97   
	 
	 

	1,3
	Remblais sous dallage
	m3
	           4,60   
	 
	 

	II
	GROS ŒUVRE
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Bétons en Fondations
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	Béton de propreté
	m3
	           0,66   
	 
	 

	2.1.2
	BA semelle isolées
	m3
	           0,93   
	 
	 

	2.1.3
	BA longrines 
	m3
	           2,05   
	 
	 

	2.1.4
	BA poteaux en fondation
	m3
	           0,32   
	 
	 

	2.1.5
	BA dallage et renfort yc joint
	m3
	           2,30   
	 
	 

	2.1.7
	Protection des fondations et des dallages de sol par un film polyane
	FF
	           1,00   
	 
	 

	2.1.8
	Coupure anticapillaire par un feutre bitumé
	FF
	           1,00   
	 
	 

	2.2
	Bétons en élévation
	 
	 
	 
	 

	2.2.1
	BA poteaux
	m3
	           0,96   
	 
	 

	2.2.2
	BA linteaux 
	m3
	           1,37   
	 
	 

	2.2.3
	BA  chainages hauts et poutres
	m3
	           1,65   
	 
	 

	2.2.4
	Plancher en dalle pleine e=12cm
	m3
	           5,38   
	 
	 

	2.2.5
	gargouilles préfabriqués
	U
	           4,00   
	 
	 

	2.3
	Maçonnerie
	 
	 
	 
	 

	2.3.1
	Soubassement  en agglos pleins de 20 
	m²
	         34,20   
	 
	 

	2.3.2
	Maçonnerie en élévation de 20
	m²
	         95,76   
	 
	 

	2.4
	Enduits
	 
	 
	 
	 

	2.4.1
	Enduits  lissés intérieurs/c finitions 
	m²
	       117,20   
	 
	 

	2.4.3
	Enduits crépissés sur façades
	m²
	         88,00   
	 
	 

	III
	ÉTANCHÉITÉ
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Étanchéité monocouche auto protégée ( cl. Fabricant)
	m²
	         23,00   
	 
	 

	3.2
	Béton de forme de pente
	m3
	           1,50   
	 
	 

	IV
	REVÊTEMENT
	 
	 
	 
	 

	4,1
	Revêtement du sol en grès-cérame
	m²
	         38,51   
	 
	 

	4,2
	Plinthe assortie 
	m²
	         39,56   
	 
	 

	V
	MENUISERIE
	 
	 
	 
	 

	5.2.1
	PM1 : porte Alu de 70x210  
	U
	           8,00   
	 
	 

	VI
	PLOMBERIE SANITAIRE ET ASSAINISSEMENT
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Alimentation en Eau
	 
	 
	 
	 

	6.1.1
	Fouilles en tranchées
	FF
	           1,00   
	 
	 

	6.1.2
	Tuyauterie  en PVC type pression de 25 y/accessoire
	FF
	           1,00   
	 
	 

	6.1.3
	F et P de WC turque complète yc tuyauterie d'évacuation
	FF
	           8,00   
	 
	 

	6.1.5
	Branchement et équipement point d'eau avec robinet de puisage
	FF
	           1,00   
	 
	 

	6.2
	Évacuation
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Tuyauterie  en PVC type évacuation de 110 y / accessoire
	FF
	           1,00   
	 
	 

	6.2.3
	Construction des Regards
	FF
	           1,00   
	 
	 

	6.2.4
	Construction de Fosse septique 25 usagers
	U
	           1,00   
	 
	 

	6.2.5
	Construction d'un puits perdu
	U
	           1,00   
	 
	 

	VII
	ÉLECTRICITÉ
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Alimentation et Coffrets de Répartition( F&P avec toutes sujétions)
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Coffrets de Répartition( F&P avec toutes sujétions)
	 
	 
	 
	 

	7.1.1
	Coffret C0 équipé et câblé
	Ens.
	           1,00   
	 
	 

	7.2
	Éclairage( F&P avec toutes sujétions)
	 
	 
	 
	 

	7.2.1
	Hublots rond étanches D200/60W .
	U
	         10,00   
	 
	 

	7.3
	Commandes  
	 
	 
	 
	 

	7.3.1
	interrupteur  ordinaires S/A étanche 
	U
	           8,00   
	 
	 

	7.5
	Canalisations+ Fileries
	 
	 
	 
	 

	7.5.1
	Tubes ICTA D 9
	100ml
	           2,00   
	 
	 

	7.5.2
	Tubes ICTA D 11
	100ml
	           1,00   
	 
	 

	7.6
	 Fileries et câbles
	 
	 
	 
	 

	7.6.1
	Fil H07-VK: 1x1.5mm²Cu (différentes. couleurs)
	100ml
	           3,00   
	 
	 

	7.6.2
	Fil H07-VK: 1x2.5mm² Cu(différentes. couleurs)
	100ml
	           1,00   
	 
	 

	7.6.3
	Câble U 1000 R02v jvj 4x16 mm² Cu
	ml
	         20,00   
	 
	 

	7.7
	Prise de terre
	 
	 
	 
	 

	7.7.1
	Piquet de terre galvanisé 2ml
	U
	           1,00   
	 
	 

	7.7.2
	Barrette de coupure  de terre 29mm²
	U
	           1,00   
	 
	 

	7.7.3
	Câble de terre nu 29mm²CU
	FF
	           1,00   
	 
	 

	VIII
	PEINTURE
	 
	 
	 
	 

	8,1
	Glycéro 80%  intérieurs y/c chaulage
	m²
	       117,20   
	 
	 

	8,2
	Vinylique sur mur extérieur
	m²
	         88,00   
	 
	 

	TOTAL  Latrines (Bloc de 8 postes) en MRU TTC
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	Loge gardien
	 
	 
	 
	 

	N°
	DESIGNATION 
	U
	Qté
	PU
	PT

	I
	TERRASSEMENT
	 
	 
	 
	 

	1,1
	Fouilles en puits
	m3
	         12,37   
	 
	 

	1,2
	Remblais après ouvrages enterrés
	m3
	           6,73   
	 
	 

	1,3
	Remblais sous dallage de sol
	m3
	           2,90   
	 
	 

	II
	GROS OEUVRES
	 
	 
	 
	 

	2,1
	Béton de propreté
	m3
	           0,49   
	 
	 

	2,2
	BA pour semelles
	m3
	           0,50   
	 
	 

	2,3
	BA poteaux en fondation
	m3
	           0,72   
	 
	 

	2,4
	BA pour longrines
	m3
	           1,28   
	 
	 

	2,5
	Protection des fondations et des dallages de sol par un film polyane
	FF
	           1,00   
	 
	 

	2,6
	Coupure anticapillaire par un feutre bitumé
	FF
	           1,00   
	 
	 

	2,7
	BA pour linteaux
	m3
	           1,00   
	 
	 

	2,8
	BA poteaux en élévation
	m3
	           0,28   
	 
	 

	2,9
	BA pour poutres
	m3
	           0,92   
	 
	 

	2,10
	Dallage de sol e = 10 cm
	m3
	           1,45   
	 
	 

	2,11
	Plancher 16+4
	m²
	         14,50   
	 
	 

	2,12
	Béton de forme de pente
	m3
	           1,16   
	 
	 

	2,13
	BA pour acrotères
	m3
	           1,45   
	 
	 

	III
	Maçonneries - enduits-chapes
	 
	 
	 
	 

	3,1
	Soubassement en agglos plein de 20
	m²
	         21,40   
	 
	 

	3,2
	Maçonneries de 20 en élévation
	m²
	         59,92   
	 
	 

	3,3
	Enduits intérieurs vertical
	m²
	         71,84   
	 
	 

	3,4
	Enduits intérieurs horizontal
	m²
	         14,50   
	 
	 

	3,5
	Enduits extérieurs 
	m²
	         48,00   
	 
	 

	3,6
	Gargouilles
	U
	           2,00   
	 
	 

	IV
	ETANCHEITE
	 
	 
	 
	 

	4,1
	Etanchéité monoicouche
	m²
	         14,50   
	 
	 

	4,2
	Relevé d'étanchéité 
	ml
	         16,00   
	 
	 

	V
	REVÊTEMENT
	 
	 
	 
	 

	5,1
	Revêtement du sol en grès-cérame
	m²
	         14,50   
	 
	 

	5,2
	Plinthe en grès-cérame
	ml
	         18,10   
	 
	 

	5,3
	Faïence 
	m²
	           6,10   
	 
	 

	VI
	MENUISERIE
	 
	 
	 
	 

	6,1
	Portes Alu PP1 (80x210)
	U
	           2,00   
	 
	 

	6,2
	Chassis vitré CV (100x100)
	U
	           3,00   
	 
	 

	6,3
	Grille de protection métallique GM1 (100x100)
	U
	           2,00   
	 
	 

	VII
	ELECTRICITE
	 
	 
	 
	 

	7,1
	Coffret général de répartition
	U
	           1,00   
	 
	 

	7,2
	Circuit de terre
	ens
	           1,00   
	 
	 

	7,3
	Fil souple 3x1.5 mm²
	FF
	           1,00   
	 
	 

	7,4
	Fil souple 3x2.5 mm²
	FF
	           1,00   
	 
	 

	7,5
	Câble d'alimentation 3x6 mm²
	FF
	           1,00   
	 
	 

	7,6
	Tube ICTA diam 11
	FF
	           1,00   
	 
	 

	7,7
	Interrupteur simple allumage
	FF
	           1,00   
	 
	 

	7,8
	Réglette fluorescente 1x36wx1,20m
	FF
	           1,00   
	 
	 

	7,9
	Prises 2P+T
	FF
	           1,00   
	 
	 

	VIII
	PEINTURE
	 
	 
	 
	 

	8,1
	Glycéro 80% sur murs intérieurs y/c chaulage
	m²
	         62,50   
	 
	 

	8,2
	Vinylique sur mur extérieur
	m²
	         48,00   
	 
	 

	IX
	PLOMBERIE SANITAIRE
	 
	 
	 
	 

	9.1.1
	FP d'un receveur de douche
	U
	           1,00   
	 
	 

	9.1.2
	F et P de WC turque complète yc tuyauterie d'évacuation
	FF
	           1,00   
	 
	 

	9.1.3
	Branchement et équipement point d'eau avec robinet de puisage
	FF
	           1,00   
	 
	 

	 
	Total Loge gardien en MRU TTC
	 
	 
	 
	                  -     

	
	
	
	
	
	

	 
	CANTINE RDC

	N°
	DESIGNATION 
	U
	Qté
	PU
	PT

	II
	TERRASSEMENTS
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Fouilles 
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	Fouilles en puits pour ouvrages 
	m³
	         13,75   
	 
	 

	2.1.2
	Fouilles en rigoles pour ouvrages 
	m³
	         22,00   
	 
	 

	2.2
	Remblais 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1
	Remblais sous dallage
	m³
	         49,00   
	 
	 

	III
	GROS ŒUVRES
	 
	 
	 
	 

	3.1
	FONDATIONS ( ciment 42,5 ; gravier concassé)
	 
	 
	 
	 

	3.1.1
	Béton de propreté de 5 cm sous semelles, soubassement et dallage
	m³
	           7,82   
	 
	 

	3.1.2
	Béton armé pour semelles
	m³
	           2,95   
	 
	 

	3.1.3
	Béton armé pour pré-poteaux  (poteaux soubassement)
	m³
	           0,42   
	 
	 

	3.1.4
	Béton armé pour longrines
	m³
	           2,58   
	 
	 

	3.1.5
	Béton armé pour dallage de 10 cm yc ferraillage en #HA6 avec joints traités
	m³
	         16,00   
	 
	 

	3.1.6
	Béton armé pour marches d'accès et rampe
	m³
	           3,50   
	 
	 

	3.1.7
	Béton armé pour parafouilles
	m³
	           4,00   
	 
	 

	3.1.8
	Béton armé pour bac lave-mains
	m³
	           0,50   
	 
	 

	3.2
	Béton en Élévation (ciment 42,5 ; gravier concassé)
	 
	 
	 
	 

	3.2.1
	Béton Armé  poteaux dosé à 350 kg/m3 y/c coffrage et ferraillage
	m³
	           1,70   
	 
	 

	3.2.2
	Béton Armé poutres et linteaux dosé à 350 kg/m3 y/c coffrage et ferraillage
	m³
	           4,50   
	 
	 

	3.2.3
	Plancher en corps creux 16+4
	m²
	       140,00   
	 
	 

	3.2.4
	Béton Armé  acrotères dosé à 350 kg/m3 y/c coffrage et ferraillage
	m³
	           5,00   
	 
	 

	3.2.5
	Forme de pente en béton maigre dosé à 250 kg/m3
	m³
	         11,00   
	 
	 

	3.2.6
	Gargouilles en beton armé
	U
	           4,00   
	 
	 

	3.3
	TRAVAUX DE MACONNERIES
	 
	 
	 
	 

	3.3.1
	Agglos Pleins 15x20x40 
	m²
	         45,00   
	 
	 

	3.3.2
	Agglos creux 15x20x40 
	m²
	       190,00   
	 
	 

	3.4
	ENDUITS
	 
	 
	 
	 

	3.4.1
	Enduits mortier murs extérieurs 
	m²
	       203,00   
	 
	 

	3.4.2
	Enduits mortier murs intérieurs
	m²
	       245,00   
	 
	 

	3.4.3
	Enduits mortier  sous-plancher

	m²
	       140,00   
	 
	 

	IV
	ETANCHEITE
	 
	 
	 
	 

	4.1.1
	Feutre 36 S sur Chainage bas
	ml
	         65,00   
	 
	 

	4.1.2
	Film polyane sous dallage
	m²
	       140,00   
	 
	 

	4.2
	Etancheite terrasse inaccesible  en monocouche  autoprotegé
	m²
	       140,00   
	 
	 

	4.3
	Relevé d'etancheité assorti
	m²
	         45,00   
	 
	 

	V
	REVETEMENTS DE SOLS ET PAROIS VERTICALES
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Carreaux de Grés Cérame émaillé dans la masse de 30x30 cm pour sols, marches, table de la cuisine et para fouille y compris plinthes, contre marches et toutes sujétions
	m²
	       179,00   
	 
	 

	5.2
	Revêtement faïence des murs de la cuisine  (h=2,10m) et des lave-mains
	m²
	         42,00   
	 
	 

	VI
	MENUISERIES - VITRERIES
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Menuiserie  Métallique
	 
	 
	 
	 

	6.1.1
	PM-01 150x210 Fourniture et pose Porte métallique à deux vantaux y compris fixation et ttes sujétions
	U
	           2,00   
	 
	 

	6.1.2
	PM-02 90x210 Fourniture et pose Porte métallique à un vantail y compris fixation et ttes sujétions
	U
	           4,00   
	 
	 

	6.1.3
	GM-01 60x100 Fourniture et pose grille fixe anti effraction grille de protection en En Fér Forgé 12 avec encadrement Type carré 30 y compris  façonnage, soudure, pose et scellement, protection antirouille, peinture, mise en œuvre et toutes sujétions.
	U
	           8,00   
	 
	 

	6.1.4
	GM-02 100x60 Fourniture et pose grille fixe anti effraction grille de protection en En Fér Forgé 12 avec encadrement Type carré 30 y compris  façonnage, soudure, pose et scellement, protection antirouille, peinture, mise en œuvre et toutes sujétions.
	U
	           4,00   
	 
	 

	6.2
	Menuiserie Alu - Vitrerie
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	CV-01  60x100 Fourniture et pose Châssis vitré en aluminium
	U
	           8,00   
	 
	 

	6.2.2
	CV-02 100x60 Fourniture et pose Châssis vitré en aluminium
	U
	           4,00   
	 
	 

	VII
	PLOMBERIE SANITAIRE - ASSAINISSEMENT EU-EV ET EP : Fourniture et pose de l'ensemble de l'installation et des équipements  nécessaires pour le bon fonctionnement du centre, comprenant au minimum les items suivants:
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Alimentation AEP
	 
	 
	 
	 

	 
	Tuyauterie pour eau potable conforme aux normes, y compris pose en tranchée, fouilles dans toutes nature de terrain, remblais, lit de sable, regards de visite et de branchement, tout accessoire d'assemblage et toutes sujétions de fourniture et d'exécution.
	 
	 
	 
	 

	7.1.1
	Raccordement  au réseau de l'infrastructure et/ou de la localité  (optionnel)
	ENS
	           1,00   
	 
	 

	7.1.2
	Construction d'une réserve d'eau enterrée de 9 m3  en BA avec parois revêtues en fibre de verre alimentairey compris toutes sujétions
	ENS
	           1,00   
	 
	 

	7.1.3
	Fourniture et pose d'un réservoir d'eau de 1m3 poser sur la terrasse raccordé aux installation eau de la cantine 
	ENS
	           1,00   
	 
	 

	7.1.4
	Alimentation des appareils sanitaires (eau froide), robinets à l'intérieur en tube de type Dismy ou sanitaire et arrivée en tube de PVC y/c tout accessoires de pose (coude, té, colle, régulateur de pression, vanne d'arrêt etc…)
	ENS
	           1,00   
	 
	 

	7.1.5
	Collecteurs à robinetterie intégrée 
	U
	           1,00   
	 
	 

	7.1.7
	Regard pour vanne d'arrêt
	U
	           1,00   
	 
	 

	7.2
	Appareillages
	 
	 
	 
	 

	 
	Appareils sanitaires et Accessoires y compris toutes sujétions
	 
	 
	 
	 

	7.2.1
	Evier de cuisine complet en porcelaine blanc de deux bacs avec équipement eau y/c robinetterie siphon de vidange, et accessoires
	U
	           1,00   
	 
	 

	7.2.2
	Robinets pour lave-main pour élève
	U
	           6,00   
	 
	 

	7.2.3
	Siphonne de sol INOX  (lave-mains et cuisine)
	U
	           5,00   
	 
	 

	7.3
	Assainissement
	 
	 
	 
	 

	7.3.1
	Evacuation en PVC depuis les appareils vers le puits perdu y/c Regard de visite
	ENS
	           1,00   
	 
	 

	7.3.2
	P.P puits perdu  de diamètre 2m 
	U
	           1,00   
	 
	 

	VIII
	ELECTRICITE 
	 
	 
	 
	 

	A
	Alimentation
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Branchements
	 
	 
	 
	 

	8.1.1
	Branchement au réseau de la Somelec pour une puissance de 4KW y compris canalisation 
	ENS
	           1,00   
	 
	 

	B
	Cantine
	 
	 
	 
	 

	8.1
	 Armoires et Coffret de Répartition( F&P avec ttes sujétions)
	 
	 
	 
	 

	 
	Fourniture ; câblage, pose et raccordement conformément aux plans schémas unifilaires et aux prescriptions du CPTP des articles suivants, y compris disjoncteurs, contacteurs, télérupteurs, accessoires de raccordement et de fixation repérage, mise à la terre, blocs de télécommande, plastron et toutes sujétions
	 
	 
	 
	 

	8.1.1
	Coffret Cantine C
	ENS
	           1,00   
	 
	 

	8.2
	Eclairage( F&P avec ttes sujétions)
	 
	 
	 
	 

	 
	Fourniture, pose et raccordement et mise en marche de toute  la lumière du marché conformément aux prescription du CPTP  y compris toutes sujétions
	 
	 
	 
	 

	8.2.1
	Réglette simple 36w 1,20m étanche
	U
	           8,00   
	 
	 

	8.2.2
	Hublot  étanche D200 mm en leds 20w
	U
	           4,00   
	 
	 

	8.3
	Commandes
	 
	 
	 
	 

	 
	Fourniture , pose et raccordement appareillages et boites d'encastremements 
	 
	 
	 
	 

	8.3.1
	Interrupteur S/A encastré
	U
	           4,00   
	 
	 

	8.3.2
	Interrupteur S/A étanche 
	U
	           2,00   
	 
	 

	8.4
	Prises de courants:
	 
	 
	 
	 

	 
	Fourniture , pose et raccordement appareillages et boites d'encastremements 
	 
	 
	 
	 

	8.4.1
	Prise de courant 2P+T 10/16A ordinaire 
	U
	         12,00   
	 
	 

	8.5
	Canalisation + câblerie
	 
	 
	 
	 

	 
	Fournitures, pose de câbles  et conduits (ICD , ICT, chemin de câble ou goulotte) , les accessoires de pose, de fixation et de finition ou buses en PVC enterrés , noyés dans les caniveaux ou autre, raccordements des câbles toutes séries  nécessaires à l’amenée de l’énergie aux différents points d’utilisations, le repérage des câbles, leur protection et toutes les prestations nécessaires à la mise en œuvre, etc.
	 
	 
	 
	 

	8.5.1
	Tube ICD gris Ø16
	Rlx 100ml
	           3,00   
	 
	 

	8.5.2
	Tube ICD gris Ø20
	Rlx 100ml
	           2,00   
	 
	 

	8.5.3
	Câble A05  3G1,5 mm2 Cu 
	Rlx 100ml
	           3,00   
	 
	 

	8.5.4
	Câble A05  3G2,5 mm2 Cu 
	Rlx 100ml
	           2,00   
	 
	 

	8.5.5
	Câble U1000 R2V  3G10 mm2 Cu + gaine
	ml
	         20,00   
	 
	 

	8.6
	Terre:
	 
	 
	 
	 

	 
	Fourniture et exécution conformément aux plans et aux prescriptions du CPTP d'un réseau de mise a la terre par boucle en fond de fouille 29mm² nu, barrettes de terre et liaisons.
	 
	 
	 
	 

	7.6.1
	prise de terre en boucle au fond de fouille par câble nu 29mm²
	ml
	         50,00   
	 
	 

	7.6.2
	Barrette de coupure en cuivre
	U
	           1,00   
	 
	 

	7.6.3
	 Câble isolé 25 mm2 y compris raccordement au répartiteur de terre du coffret
	ml
	           5,00   
	 
	 

	7.7
	Conditionnememt d'air
	 
	 
	 
	 

	 
	Fourniture et pose des brasseur d'air conformément aux plans et aux prescriptions du CPTP  et toutes sujétions
	 
	 
	 
	 

	7.7.1
	Brasseur d'air à trois pale avec commande
	ens
	           5,00   
	 
	 

	8.8
	Eclairage de securité
	 
	 
	 
	 

	 
	Fourniture, pose et raccordements des blocs de sécours autonomes  ainsi que tous les accessoires  nécessaires tels que definies dans le CPTP et CPTG 
	 
	 
	 
	 

	8.8.1
	Bloc de secours autonome avec indication de sortie (evacuation)
	U
	           1,00   
	 
	 

	8.9
	Surpresseur
	 
	 
	 
	 

	 
	Fourniture, pose et raccordements d'un surpresseur  ainsi que tous les accessoires  nécessaires tels que definies dans le CPTP et CPTG 
	 
	 
	 
	 

	8.9.1
	suppresseur monophasé avec commande raccordant cuve basse avec cuve haute
	U
	           1,00   
	 
	 

	8.10
	Source Solaire (pour les localités dépourvus de réseau public d'electricité)
	 
	 
	 
	 

	 
	Fourniture, pose et raccordements d'un kit solaire de 1200w ainsi que tous les accessoires  nécessaires tels que definies dans le CPTP et CPTG 
	 
	 
	 
	 

	8.10.1
	kit solaire complet de 1200W (panneaux; batteries; regulateur; convertisseur; supports et câbles)


	U
	           1,00   
	 
	 

	IX
	PEINTURE
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Peinture Glycéro 80%  intérieurs y/c chaulage sur finition au mortier de ciment
	m²
	       480,00   
	 
	 

	9.2
	Peinture Vinylique sur mur extérieur sur mortier de ciment
	m²
	       220,00   
	 
	 

	 
	TOTAL CANTINE en MRU TTC
	 
	 
	 
	                  -     

	
	



	
	
	
	

	Mur de Clôture (260ml)+ Entrée



	N°
	DESIGNATION 
	U
	Qté
	PU
	PT

	I
	TERRASSEMENT
	 
	 
	 
	 

	1,1
	Fouille en puits
	m3
	         58,03   
	 
	 

	1,2
	Remblais au droit fondations
	m3
	           4,00   
	 
	 

	II
	GROS ŒUVRE
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Bétons en Fondations
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	Béton de propreté 
	m3
	           4,46   
	 
	 

	2.1.2
	B .A. pour semelles isolées
	m3
	           6,20   
	 
	 

	2.1.3
	B.A  Longrines 
	m3
	         16,20   
	 
	 

	2.1.4
	B.A Poteaux en soubassement
	m3
	           2,79   
	 
	 

	2.1.5
	BA dallage et renfort yc joint
	m3
	           2,00   
	 
	 

	2.2
	Bétons en elevation
	 
	 
	 
	 

	2.2.1
	B.A Poteaux en élévation
	m3
	         12,40   
	 
	 

	2.2.2
	B.A. Chaînage Couronnement
	m3
	         10,80   
	 
	 

	2.2.3
	BA  chainages hauts et poutres
	m3
	           1,20   
	 
	 

	2.2.4
	Plancher 16+4
	m²
	         20,35   
	 
	 

	2.2.6
	BA pour acrotère
	m3
	           1,80   
	 
	 

	2.2.7
	gargouilles préfabriqués
	U
	           4,00   
	 
	 

	2.3
	Maçonnerie
	 
	 
	 
	 

	2.3.1
	Maçonnerie pleine de 15 pour soubassement
	m²
	       360,00   
	 
	 

	2.3.2
	Maçonnerie creux de 15 en élévation
	m²
	       720,00   
	 
	 

	2.4
	Enduits
	 
	 
	 
	 

	2.4.1
	Enduit int. Et ext.
	m²
	    1 440,00   
	 
	 

	IV
	MENUISERIE
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Porte PM porte métallique pleine 410x250 
	U
	           1,00   
	 
	 

	4.2
	Porte PM1 porte métallique pleine 1.4x250
	U
	           1,00   
	 
	 

	III
	ÉTANCHÉITÉ
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Étanchéité monocouche auto protégée ( cl. Fabricant)
	m²
	         20,35   
	 
	 

	IV
	REVÊTEMENT
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Revêtement du sol en grès-cérame
	m²
	         20,35   
	 
	 

	V
	PEINTURE 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Peinture Vinylique Extérieure et Intérieure
	m²
	 1 440,00   
	 
	 

	 
	TOTAL Mur de Clôtureen MRU TTC
	 
	 
	 
	                  -     




	


	
	
	
	
	

	 
	AMÉNAGEMENT EXTERIEUR
	 
	 
	 
	 

	N°
	DESIGNATION 
	U
	Qté
	PU
	PT

	1
	Allées en pavage ou en pierre taillée selon le choix du maitre d'ouvrage M, ép. 8 cm yc bordures bêche en BA
	m²
	       664,00   
	 
	 

	2
	Plantation des arbres conformément au plan de masse 
	U
	         15,00   
	 
	 

	3
	Pose des bancs en béton armé 
	U
	         15,00   
	 
	 

	6
	Exécution d'une hampe de drapeau conformément au plan 
	Ens
	           1,00   
	 
	 

	7
	Exécution d'un parafouille de 1m de largeur autour des SDC
	ml
	         68,00   
	 
	 

	 
	TOTAL AMÉNAGEMENT EXTERIEUR en MRU TTC
	 
	 
	 
	                  -     





	 
	RECAPITULATIF du Lot N°1 
	Nbr
	Prix unitaire en MRU TTC 
	Prix total en MRU TTC

	1
	TRAVAUX PREPARATOIRES
	1
	 
	 

	2
	BLOCS DE 3 SDC 
	2
	 
	 

	3
	ADMINISTRATION
	1
	 
	 

	4
	LOGEMENT DIRECTEUR
	1
	 
	 

	5
	BLOC DE LATRINES
	2
	 
	 

	6
	MUR DE CLÔTURE
	1
	 
	 

	7
	LOGE GARDIEN
	1
	 
	 

	8
	CANTINE
	1
	 
	 

	9
	AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
	1
	 
	 

	 TOTAL GENERAL du Lot N°1 EN MRU / TTC 
	 



N.B. : Le présent DQE comprend les quantités et les prix pour un seul bloc de 3 Salles de Classe (3 SDC) qu’il faut multiplier par 2 pour avoir les quantités et le prix pour une école de 6 SDC. De même, il y a un bloc de 8 latrines qu’il faut multiplier par 2 pour avoir les quantités et le prix pour 2 blocs de 8 latrines au niveau de l’école.




b) Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) du Lot n°2 : 

	CADRE DE DEVIS QUANTITATF ET ESTIMATIF - LOCALITE DE  TIOUMBAL

	 

	N°
	DESIGNATION 
	U
	Qté
	PU
	PT

	I
	TRAVAUX PREPARATOIRES
	 
	 
	 
	 

	 
	RECOMMANDATION GENERALES
	 
	 
	 
	 

	 
	Les prix unitaires comprennent notamment la rémunération des prestations suivantes :
	 
	 
	 
	 

	 
	* Toutes sujétions découlant de la nécessité de protéger les ouvrages ou de permettre leur bonne exécution quels que soient les niveaux des eaux superficielles et phréatiques.
	 
	 
	 
	 

	 
	* Toutes sujétions de toutes natures relatives à la livraison d'ouvrages complètements terminés.
	 
	 
	 
	 

	 
	Une fois l'offre remise, la liste du bordereau des prix qui y figure sera considérée comme complète, dans la mesure ou les ouvrages seront réalisés dans les conditions conformes aux prévisions du projet et toute prestation  ou fourniture non explicitement  spécifiée dans la liste du bordereau  mais logiquement prévisible au vu du CPTG des ouvrages et de leurs conditions de réalisation sera considéré comme implicitement incluse dans les prix du présent bordereau.
	 
	 
	 
	 

	 
	Les prestations mentionnées soit par un des plans, soit dans une des pièces écrites, ont la même valeur que si elles étaient mentionnées explicitement dans tous les documents qui font partie de ce marché.
	 
	 
	 
	 

	 
	L'Entrepreneur devra se renseigner auprès du Maître d'Ouvrage pour tout ce qui lui semblerait douteux ou incomplet dans les présentes spécifications, étant signalé qu'après la signature du marché par l'Entrepreneur, aucun supplément ne pourra être alloué sur les prix du bordereau
	 
	 
	 
	 

	 
	Installation de Chantier, Implantation, Repli
	 
	 
	 
	 

	 
	Ce prix rémunère  la réalisation de toutes les installations nécessaires au chantier et comprend notamment :
	 
	 
	 
	 

	 
	 - la préparation et l'aménagement des voies d'accès et des aires nécessaires à l'implantation des bâtiments, au stockage de matériaux, au stationnement du matériel,
	 
	 
	 
	 

	 
	 - la construction des bâtiments de l'Entreprise (logements, bureaux, ateliers, magasins, locaux sociaux pour le personnel, laboratoire de l'entreprise, éventuellement),
	 
	 
	 
	 

	 
	 - la fourniture d'eau et d'électricité à ces installations et les liaisons radiophoniques et téléphoniques pendant la durée du chantier,
	 
	 
	 
	 

	 
	 - les frais de gestion, gardiennage, d'exploitation et d'entretien
	 
	 
	 
	 

	 
	 - l'amenée du personnel nécessaire,
	 
	 
	 
	 

	 
	 - l’amenée de tout le matériel nécessaire à la réalisation du marché,
	 
	 
	 
	 

	 
	 - les dispositions nécessaires au bon fonctionnement, à la signalisation et à la sécurité du chantier,
	 
	 
	 
	 

	 
	 - l'aménagement et l'entretien des déviations éventuelles 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - la construction ou la location d'un bureau meublé, à proximité du chantier, de 5x4m  pour le bureau de suivi (Meubles pour le bureau : Une table de réunion, huit (08) chaises et une armoire fermant à clé),
	 
	 
	 
	 

	 
	 - La fourniture de l’eau, de l’électricité et l'entretien et le nettoyage pendant toute la durée des travaux du bureau du maître d'œuvre,
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Le soutien logistique du maître d'ouvrage ou son représentant lors de ses visites périodiques sur le chantier.
	 
	 
	 
	 

	 
	 - La fourniture, la pose aux endroits indiqués par le Maître d'Ouvrage d'un panneau de chantier conforme au modèle de l'Administration 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - et toutes sujétions.
	 
	 
	 
	 

	 
	L’Entrepreneur devra minimiser les atteintes à l’environnement sur le site choisi et vis-à-vis des riverains immédiats, tant sur la surface utilisée (débroussaillage, arrachage d’arbustes ou d’arbres, écoulement des eaux, dépôts de déchets) qu’en profondeur (éboulement) et il est tenu de réaliser, à la fin dumarché, tous les travaux nécessaires pour la remise en état du site utilisé. Le bureau de suvi sera chargé d’établir un procès-verbal constatant la remise en état du site avant la réception des travaux,
	 
	 
	 
	 

	 
	Le prix comprend également :
	 
	 
	 
	 

	 
	 -      le contrôle et la vérification des plans du dossier d'appel d'offres
	 
	 
	 
	 

	 
	 -      les frais des travaux topographiques y compris implantation des bâtiments
	 
	 
	 
	 

	 
	 -       les frais de contrôle des travaux par un bureau de contrôle ainsi que ceux relatifs aux diverses assurances et notamment la garantie décennale.
	 
	 
	 
	 

	 
	- Le repli des installations, le nettoyage du chantier et sa bonne tenue pendant toute la période des travaux.
	 
	 
	 
	 

	 
	- La remise en état du site en fin des travaux  et toutes sujétions
	 
	 
	 
	 

	 
	Le Forfait :…………………………………………………
	FF
	         1,00   
	 
	 

	 
	Démolition et évacuation des débris  de quatre salles de classe à la décharge publique de la commune
	Ens
	         1,00   
	 
	 

	 
	 Décapage et nivellement y compris évacuation des terres impropres  
	FF
	         1,00   
	 
	 

	 
	 Implantation  
	U
	         1,00   
	 
	 

	 
	TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES
	 
	 
	 
	                  -     

	
	






	
	
	
	

	DEUX BLOCS  DE TROIS SALLES DE CLASSES CHACUN

	N°
	DESIGNATION 
	U
	Qté
	PU
	PT

	0
	TRAVAUX PREPARATOIRES
	 
	 
	 
	 

	0.1
	Installation de chantier
	FF
	1,0
	 
	                    -   

	0.2
	Etude d'exécution 
	FF
	1,0
	 
	                    -   

	0.3
	Control technique 
	FF
	1
	 
	                    -   

	Blocs de 3 SDC en RDC
	 
	 
	 
	 

	I
	TERRASSEMENT
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Implantation 
	m2
	223,1
	 
	                               -   

	1.2
	Fouille en tranchées 
	m3
	27,5
	 
	                               -   

	1.3
	Fouille  en puits 
	m3
	41,14
	 
	                               -   

	1.4
	Remblais au droit fondations
	m3
	230,2
	 
	                               -   

	1.5
	Remblais sous dallage
	m3
	100,4
	 
	                               -   

	II
	GROS ŒUVRE
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Bétons en Fondations
	 
	 
	 
	                               -   

	2.1.1
	Béton de proprété
	m3
	3,8
	 
	                               -   

	2.1.2
	BA semelle isolées 
	m3
	8,5
	 
	                               -   

	2.1.3
	BA longrines 
	m3
	6,9
	 
	                               -   

	2.1.4
	BA poteaux en fondation
	m3
	1,3
	 
	                               -   

	2.1.5
	BA dallage et renfort yc joint
	m3
	21,6
	 
	                               -   

	2.2
	Bétons en elevation
	 
	 
	 
	                               -   

	2.2.1
	BA poteaux
	m3
	5,6
	 
	                               -   

	2.2.2
	BA linteaux 
	m3
	4,52
	 
	                               -   

	2.2.3
	BA  poutres
	m3
	11,9
	 
	                               -   

	2.2.4
	Plancher 16+4
	m2
	209,0
	 
	                               -   

	2.2.5
	BA acrotère
	m3
	4,9574
	 
	                               -   

	2.2.6
	BA pour estrade
	m3
	1,2
	 
	                               -   

	2.2.7
	BA pour marches et rampe PMR
	m3
	5,7
	 
	 

	2.2.8
	gargouilles préfabriqués
	U
	6
	 
	                               -   

	2.2.9
	exécution d'un parafouille de 1m de largeur autour des SDC
	ml
	55,2
	 
	 

	2.3
	Maçonnerie
	 
	 
	 
	                               -   

	2.3.1
	Soubassement  en agglos pleins de 20 
	m2
	56,648
	 
	                               -   

	2.3.2
	Maçonnerie en élévation de 20
	m2
	361,6
	 
	                               -   

	2.4
	Enduits
	 
	 
	 
	                               -   

	2.4.1
	Enduits  lissés interieursy/c finitions 
	m2
	742,4
	 
	                               -   

	2.4.2
	Enduits sous planchers y/c finitions 
	m2
	209,0
	 
	                               -   

	2.4.1
	Enduits  lissésextérieur y/c finitions 
	m2
	283,3
	 
	                               -   

	III
	ETANCHEITE
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Béton de forme de pente(2% ep=8cm)
	m3
	16,7
	 
	                               -   

	3.3
	Etancheïté monocouche autoprotégée ( cl. Fabricant)
	m2
	209,0
	 
	                               -   

	3.4
	Relevé d'etancheïté assorti
	ml
	70,82
	 
	                               -   

	IV
	REVETEMENT
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Revetement du sol en grès cérame
	m2
	209,0
	 
	                               -   

	4.1
	Plinthe  assortie en grès cérame
	ml
	113
	 
	                               -   

	V
	MENUISERIE
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Menuiserie en Alu
	 
	 
	 
	                               -   

	5.1.1
	PPL:  Porte de 50/200  
	U
	3
	 
	                               -   

	5.1.2
	CV1: Chassis vitré en alu de 40/160   
	U
	15,0
	 
	                               -   

	5.2
	Menuiserie Métallique
	 
	
	 
	 

	5.2.1
	PM1: porte métallique 100x210 en tôle pleine de 12 
	U
	3
	 
	                               -   

	5.2.2
	GM2: grille métallique de protection en acier galva de 40/160 
	U
	15,0
	 
	                               -   

	5.2.3
	Barre rond en acier galva (Phi=45mm) de longueur 3m scelLé dans le béton des poteaux de la façade
	U
	48,0
	 
	                               -   

	VI
	ELECTRICITE
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Coffret de répartition ( Fourniture et pose avec toutes sujections ) 
	 
	 
	 
	                               -   

	6.1.1
	coffret  CK1 équipée et cablé avec toutes sujections  
	ens 
	1,0
	 
	                               -   

	6.2
	Eclairage ( F&P avec ttes sujestions)
	 
	 
	 
	                               -   

	6.2.1
	Reglette fluo. ordinaires 2x36W  1,20m
	U
	18,0
	 
	                               -   

	6.2.4
	Hublot mural étanche D 200 mm 60 w
	U
	3,0
	 
	                               -   

	6.3
	Commandes + Prise de courant 
	 
	 
	 
	                               -   

	6.3.1
	interrupteur  ordinaires S/A encastrables
	U
	3,0
	 
	                               -   

	6.3.2
	interrupteur  ordinaires D/A étanche
	U
	1,0
	 
	                               -   

	6.3.3
	interrupteur  ordinaires V/V encastrables
	U
	3
	 
	                               -   

	6.3.4
	Boitier d'encastrement porouges
	U
	2,0
	 
	                               -   

	6.4
	Prises de courant 
	 
	 
	 
	                               -   

	6.4.1
	Prises ordinaires 2P+T 10/16A encastrables
	U
	15
	 
	                               -   

	6.5
	Canalisations + Filerie
	 
	 
	 
	                               -   

	6.5.1
	Tube ICT orange D 9 mm 
	R100ml
	5,0
	 
	                               -   

	6.5.2
	Tube ICT orange D 11 mm 
	R100ml
	6
	 
	                               -   

	6.6
	 Filerieet câbles
	 
	 
	 
	                               -   

	6.6.1
	Fil H07-VK 1x1.5mm2Cu (dif. couleurs)
	100ml
	5,0
	 
	                               -   

	6.6.2
	Fil H07-VK 1x2.5mm2 Cu(dif. couleurs)
	100ml
	2
	 
	                               -   

	6.6.3
	Fil H07-VK 1x6mm2 Cu (dif. couleurs)
	ml
	1 500,0
	 
	                               -   

	6.7
	TERRE
	 
	 
	 
	                               -   

	6.7.1
	Piquet de terre 2 ml 
	U
	1
	 
	                               -   

	6.7.2
	Barrette de coupure 29 mm 2 Cu
	U
	1,0
	 
	                               -   

	6.7.3
	Cable nu 29 mm2 Cu
	ml
	90,0
	 
	                               -   

	VII
	PEINTURE
	 
	 
	 
	 

	7.1
	vinylique Sur enduits lissés des façades y/c chaulages
	m2
	283,3
	 
	                               -   

	7.2
	vinylique Sur planchers y/c chaulage
	m2
	209,0
	 
	                               -   

	7.3
	Glycérophtallique 80% sur enduits verticaux  interieurs y/c chaulage
	m2
	742,4
	 
	                               -   

	7.4
	 Glycéro 80%  Sur menuiserie
	Ens.
	1,0
	 
	                               -   

	VIII
	MOBILIER
	 
	 
	 
	 

	8,1
	Table- bancs en bois rouge sur ossature métallique
	U
	63,0
	 
	 

	8,2
	Bureau et chaise du Maître
	U
	3,0
	 
	 

	8,3
	Tableau noir peint avec l'Ardoisine avec boite à craie
	U
	3
	 
	                               -   

	8,4
	Equipement Armoire pédagogique ( etagères + materiel pédagogique)
	U
	3,0
	 
	                               -   

	TOTAL Bloc de 3 SDC en MRU TTC
	 

	
	

	
	
	
	

	ADMINISTRATION

	N°
	DESIGNATION 
	U
	Qté
	PU
	PT

	I
	TERRASSEMENT
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Décapage- nivellement -implantation
	m²
	     135,00   
	 
	 

	1.2
	Fouille en puits pour semelles isolées
	m3
	       84,40   
	 
	 

	1.3
	Remblais au droit fondations
	m3
	       79,04   
	 
	 

	1.4
	Remblais sous dallage
	m3
	       47,90   
	 
	 

	II
	GROS ŒUVRE
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Bétons en Fondations
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	Béton de proprété y compris sous dallage
	m3
	         4,48   
	 
	 

	2.1.2
	BA semelle isolées et filantes
	m3
	         3,25   
	 
	 

	2.1.3
	BA longrines 
	m3
	         6,18   
	 
	 

	2.1.4
	BA pour poteaux
	m3
	         0,75   
	 
	 

	2.1.5
	BA dallage et renfort yc joint
	m3
	         6,05   
	 
	 

	2.1.6
	Gros beton marches diverses
	m3
	         0,85   
	 
	 

	2.2
	Bétons en elevation
	 
	 
	 
	 

	2.2.1
	BA poteaux
	m3
	         1,75   
	 
	 

	2.2.2
	BA linteaux 
	m3
	         2,05   
	 
	 

	2.2.3
	BA  chainages hauts et  poutres
	m3
	         3,85   
	 
	 

	2.2.4
	Plancher 16+4
	m²
	       75,44   
	 
	 

	2.2.5
	BA acrotère
	m3
	         1,45   
	 
	 

	2.2.6
	gargouilles préfabriqués
	U
	         4,00   
	 
	 

	3.3
	Maçonnerie
	 
	 
	 
	 

	3.3.1
	Soubassement  en agglos pleins de 20 
	m²
	       34,49   
	 
	 

	3.3.2
	Maçonnerie en élévation de 20
	m²
	       92,65   
	 
	 

	3.3.3
	Maçonnerie en élévation de 15
	m²
	     105,27   
	 
	 

	3.4
	Enduits
	 
	 
	 
	 

	3.4.1
	Enduits  lissés interieursy/c finitions 
	m²
	     256,08   
	 
	 

	3.4.2
	Enduits sous planchers y/c finitions 
	m²
	       84,43   
	 
	 

	3.4.3
	Enduits  lissés sur façades
	m²
	     105,49   
	 
	 

	IV
	ETANCHEITE
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Béton de forme de pente(2% ep=8cm)
	m3
	         3,62   
	 
	 

	4.2
	Etancheïté monocouche autoprotégée ( cl. Fabricant)
	m²
	       75,44   
	 
	 

	4.3
	Relevé d'etancheïté assorti
	ml
	       28,35   
	 
	 

	V
	REVETEMENT
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Revetement du sol 
	m²
	       75,44   
	 
	 

	5.2
	Plinthe  granito assortie 8x20 2eme choix
	ml
	       82,95   
	 
	 

	VI
	MENUISERIE
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Menuiserie en Bois rouge
	 
	 
	 
	 

	6.1.1
	PB1:  Porte  de 80/210  
	U
	         2,00   
	 
	 

	6.1.2
	Porte sanitaire 70/200
	U
	         1,00   
	 
	 

	6,2
	Menuiserie en Alu
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	CVB1: Chassis vitré de 100/100  
	U
	         4,00   
	 
	 

	6.2.2
	CVB2: Chassis vitré en bois de 50/50   
	U
	         1,00   
	 
	 

	6,3
	Menuiserie Métallique
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	PM0 :  Porte métallique de 120x210  
	U
	         1,00   
	 
	 

	6.3.2
	GM 1: Grille métallique 100/100
	U
	         4,00   
	 
	 

	6.3.3
	GM 2: Grille métallique 50/50
	U
	         1,00   
	 
	 

	VII
	PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Alimentation en Eau
	 
	 
	 
	 

	7.1.1
	Fouilles en tranchées
	FF
	         1,00   
	 
	 

	7.1.2
	Alimentation en tuyauterie  en PVC type pression de 25 y/c accessoires
	FF
	         1,00   
	 
	 

	7.1.3
	F et P de chaise Anglaise complète yc tuyauterie d'évacuation
	U
	         1,00   
	 
	 

	7.1.4
	FP d'un Lavabo 
	U 
	         1,00   
	 
	 

	7.1.5
	FP d'un Evier
	U 
	         1,00   
	 
	 

	7.1.6
	FP d'un receveur de douche
	U 
	         1,00   
	 
	 

	7,2
	Évacuation
	 
	 
	 
	 

	7.2.1
	Evacuation en tuyauterie  en PVC type évacuation de 110 y/c accessoires
	FF
	         1,00   
	 
	 

	7.2.2
	Evacuation en tuyauterie  en PVC type évacuation de 63 y/c accessoires
	FF
	         1,00   
	 
	 

	7.2.3
	Construction des Regards
	FF
	         1,00   
	 
	 

	7.2.4
	Construction de Fosse septique de 10 Usagers en BA
	U
	         1,00   
	 
	 

	7.2.5
	Construction d'un puits perdu
	U
	         1,00   
	 
	 

	VIII
	ELECTRICITE
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Coffret de répartition ( Fourniture et pose avec toutes sujections ) 
	 
	 
	 
	 

	8.1.1A
	Coffret C1 ( couloir ) équipé et cablé 
	ens
	         1,00   
	 
	 

	8.2
	Eclairage( F&P avec ttes sujestions)
	 
	 
	 
	 

	8.2.1
	Reglette fluo. ordinaires 2x36W  1,20m
	U
	         6,00   
	 
	 

	8.2.2
	hublots rond etanches D200/60W .
	U
	         1,00   
	 
	 

	8.2.3
	hublots muraux etanches D200/60W .
	U
	         4,00   
	 
	 

	8.3
	Commandes
	 
	 
	 
	 

	8.3.1
	interrupteur  ordinaires S/A encastrables
	U
	         5,00   
	 
	 

	8.3.2
	interrupteur  étanche S/A encastrables
	U
	         1,00   
	 
	 

	8.3.4
	CombinéDismatic 2P/20A ordinaire +boitier d'enc.
	U
	         4,00   
	 
	 

	8.3.5
	Boitier d'encastrement porouges
	U
	 
	 
	 

	8.4
	 Prises de courant
	 
	 
	 
	 

	8.4.1
	Prises étanche 2P+T 10/16A encastrables
	U
	         1,00   
	 
	 

	8.4.2
	Prises ordinaires 2P+T 10/16A encastrables
	U
	         5,00   
	 
	 

	8.5
	Canalisations
	 
	 
	 
	 

	8.5.1
	Tubes ICTorange Diam 9
	100ml
	         8,00   
	 
	 

	8.5.2
	Tubes ICTorange Diam 11
	100ml
	         6,00   
	 
	 

	8.6
	Filérie et câble
	 
	 
	 
	 

	8.6.1
	Fil H07-VK JVJ 1x1.5mm²Cu (dif. couleurs)
	100ml
	       15,00   
	 
	 

	8.6.2
	Fil H07-VK JVJ 1x2.5mm² Cu(dif. couleurs)
	100ml
	       12,00   
	 
	 

	8.6.3
	Cable U 1000 R02v jvj 4x16 mm² Cu
	ml
	       60,00   
	 
	 

	8.7
	TERRE 
	 
	 
	 
	 

	8.7.1
	Piquet de terre 2 ml 
	U
	         1,00   
	 
	 

	8.7.2
	Barrette de coupure 29 mm²Cu
	U
	         1,00   
	 
	 

	8.7.3
	Câble nu 29 mm² Cu
	ml
	       80,00   
	 
	 

	8.8
	Telephone
	 
	 
	 
	 

	8.8.1
	Grille repartitrice de téléphone équipée 12plots
	U
	         1,00   
	 
	 

	8.8.2
	Prises de telephone 8 contacts encastrable
	U
	         4,00   
	 
	 

	8.8.3
	Cables téléphoniques 0,6mm²  - 2 paires
	100ml
	         1,00   
	 
	 

	IX
	PEINTURE
	 
	 
	 
	 

	9.1
	vinylique Sur enduits lissés des façaces y/c chaulages
	m²
	     108,35   
	 
	 

	9.2
	vinylique Sur planchers y/c chaulage
	m²
	       94,05   
	 
	 

	9.3
	Glycéro 80% sur murs verticaux y/c chaulage
	m²
	     236,08   
	 
	 

	9.4
	 Glycéro 80%  Sur menuiserie
	FF
	         1,00   
	 
	 

	Total  ADMINISTRATION en MRU TTC
	                  -     

	
	

	
	
	
	

	 
	Logement Directeur

	N°
	DESIGNATION 
	U
	Qté
	PU
	PT

	I
	TERRASSEMENT
	 
	 
	 
	 

	1,1
	Fouille en puits 
	m3
	       54,40   
	 
	 

	1,2
	Remblais au droit fondations
	m3
	       19,04   
	 
	 

	1,3
	Remblais sous dallage
	m3
	       68,85   
	 
	 

	II
	GROS ŒUVRE
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Bétons en Fondations
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	Béton de propreté
	m3
	         3,09   
	 
	 

	2.1.2
	BA semelle isolées 
	m3
	         3,66   
	 
	 

	2.1.3
	BA longrines 
	m3
	         5,72   
	 
	 

	2.1.4
	BA poteaux en fondation
	m3
	         0,86   
	 
	 

	2.1.5
	BA dallage et renfort 
	m3
	       12,40   
	 
	 

	2.1.6
	Protection des fondations et des dallages de sol par un film polyane
	FF
	         1,00   
	 
	 

	2.1.7
	Coupure anticapillaire par un feutre bitumé
	FF
	         1,00   
	 
	 

	2.2
	Bétons en élévation
	 
	 
	 
	 

	2.2.1
	BA poteaux
	m3
	         5,40   
	 
	 

	2.2.2
	BA linteaux 
	m3
	         4,32   
	 
	 

	2.2.3
	BA  chainages hauts et  poutres
	m3
	         4,66   
	 
	 

	2.2.5
	Plancher 16+4
	m²
	     124,00   
	 
	 

	2.2.6
	BA acrotère
	m3
	         5,22   
	 
	 

	2.2.7
	gargouilles préfabriqués
	U
	         6,00   
	 
	 

	2.3
	Maçonnerie
	 
	 
	 
	 

	2.3.1
	Soubassement  en agglos pleins de 20 
	m²
	       93,00   
	 
	 

	2.3.2
	Maçonnerie en élévation de 20
	m²
	     247,24   
	 
	 

	2.3.3
	Maçonnerie en élévation de 15
	m²
	       78,50   
	 
	 

	 
	Enduits
	 
	 
	 
	 

	2.3.4
	Enduits  lissés intérieurs y/c finitions 
	m²
	     382,80   
	 
	 

	2.3.5
	Enduits sous plafond
	m²
	     124,00   
	 
	 

	2.3.6
	Enduit extérieur
	m²
	     196,00   
	 
	 

	III
	ÉTANCHÉITÉ
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Béton de forme de pente
	m3
	         5,04   
	 
	 

	3.2
	Étanchéité monocouche autoprotégée ( cl. Fabricant)
	m²
	     124,00   
	 
	 

	3.3
	Relevé d'étanchéité assorti
	ml
	       58,00   
	 
	 

	IV
	REVÊTEMENT
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Revêtement du sol en grès-cérame
	m²
	     124,00   
	 
	 

	4.2
	Plinthe en grès-cérame
	ml
	     134,00   
	 
	 

	4.3
	Faïence 
	m²
	       64,00   
	 
	 

	V
	MENUISERIE
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	PBR(80x210)  Alu
	U
	         5,00   
	 
	 

	5.1.2
	PI3 (70x210) Alu
	U
	         3,00   
	 
	 

	5.1.3
	CVA1(100x100) Alu
	U
	         6,00   
	 
	 

	5.1.4
	GM1(100x100)
	U
	         6,00   
	 
	 

	VI
	PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Alimentation en Eau
	 
	 
	 
	 

	6.1.1
	Fouilles en tranchées
	FF
	         1,00   
	 
	 

	6.1.2
	Alimentation en tuyauterie  en PVC type pression de 25 y/c accessoires
	FF
	         1,00   
	 
	 

	6.1.3
	F et P de chaise Anglaise complète yc tuyauterie d'évacuation
	U
	         2,00   
	 
	 

	6.1.4
	FP d'un Lavabo 
	U 
	         2,00   
	 
	 

	6.1.5
	FP d'un Evier
	U 
	         1,00   
	 
	 

	6.1.5
	FP d'un receveur de douche
	U 
	         2,00   
	 
	 

	6.2
	Évacuation
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Evacuation en tuyauterie  en PVC type évacuation de 110 y/c accessoires
	FF
	         1,00   
	 
	 

	6.2.2
	Evacuation en tuyauterie  en PVC type évacuation de 63 y/c accessoires
	FF
	         1,00   
	 
	 

	6.2.3
	Construction des Regards
	FF
	         1,00   
	 
	 

	6.2.4
	Construction de Fosse septique de 10 Usagers en BA
	U
	         1,00   
	 
	 

	6.2.5
	Construction d'un puits perdu
	U
	         1,00   
	 
	 

	VII
	ÉLECTRICITÉ
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Coffret de répartition ( Fourniture et pose avec toutes sujétions ) 
	 
	 
	 
	 

	7.1.1
	Coffret CB1 équipé et câblé 
	ENS
	         1,00   
	 
	 

	7.2
	Éclairage( F&P avec toutes sujétions)
	 
	 
	 
	 

	7.2.1
	Réglette fluo. ordinaires 1x36W  1,20m
	U
	         9,00   
	 
	 

	7.2.2
	hublots Décoratif D200/60W .
	U
	         3,00   
	 
	 

	7.2.4
	Projecteurs de 500 W
	U
	         2,00   
	 
	 

	7.3
	Commandes+ Prises de courant
	 
	 
	 
	 

	7.3.1
	interrupteur ordinaire S/A 
	U
	         5,00   
	 
	 

	7.3.2
	interrupteur ordinaire VV
	U
	         2,00   
	 
	 

	7.3.3
	interrupteur étanche S/A 
	U
	         2,00   
	 
	 

	7.3.5
	Combiné Dismatic 2P/20A ordinaire +boitier d'enc.
	U
	         3,00   
	 
	 

	7.4
	Commandes+ Prises de courant
	 
	 
	 
	 

	7.4.1
	Prises ordinaires 2P+T 10/16A encastrables
	U
	         7,00   
	 
	 

	7.5
	Canalisations
	 
	 
	 
	 

	7.5.1
	Tubes IC TA Diam 9
	100ml
	         4,00   
	 
	 

	7.5.2
	Tubes ICTA Diam 11
	100ml
	         3,00   
	 
	 

	7.6
	 Fileries et câble 
	 
	 
	 
	 

	7.6.1
	Fil H07-VK 1x1.5mm²Cu (différentes. couleurs)
	100ml
	         4,00   
	 
	 

	7.6.2
	Fil H07-VK 1x2.5mm² Cu(différentes. couleurs)
	100ml
	         4,00   
	 
	 

	7.6.3
	Câble U 1000 R02V JVJ 4x16 mm² Cu
	ml
	       60,00   
	 
	 

	7.7
	TERRE 
	 
	 
	 
	 

	7.7.1
	Piquet de terre 2 ml 
	U
	         1,00   
	 
	 

	7.7.2
	Barrette de coupure 29 mm²Cu
	U
	         1,00   
	 
	 

	7.7.3
	Câble nu 29 mm² Cu
	FF
	         1,00   
	 
	 

	7.8
	Climatisation 
	 
	 
	 
	 

	7.8.1
	F et P de climatiseurs Split System complet  1,5 CV yc combiné
	U
	         1,00   
	 
	 

	VIII
	PEINTURE
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Glycéro 80% sur murs intérieurs y/c chaulage
	m²
	     530,80   
	 
	 

	8.2
	Vinylique sur mur extérieur
	m²
	     236,00   
	 
	 

	TOTAL Logement Directeur en MRU TTC
	 
	 
	 
	                  -     

	
	

	
	
	
	

	 Latrines (Bloc de 8 postes)

	N°
	DESIGNATION 
	U
	Qté
	PU
	PT

	I
	TERRASSEMENT
	 
	 
	 
	 

	1,1
	Fouille en puits
	m3
	         8,53   
	 
	 

	1,2
	Remblais au droit fondations
	m3
	         5,97   
	 
	 

	1,3
	Remblais sous dallage
	m3
	         4,60   
	 
	 

	II
	GROS ŒUVRE
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Bétons en Fondations
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	Béton de propreté
	m3
	         0,66   
	 
	 

	2.1.2
	BA semelle isolées
	m3
	         0,93   
	 
	 

	2.1.3
	BA longrines 
	m3
	         2,05   
	 
	 

	2.1.4
	BA poteaux en fondation
	m3
	         0,32   
	 
	 

	2.1.5
	BA dallage et renfort yc joint
	m3
	         2,30   
	 
	 

	2.1.7
	Protection des fondations et des dallages de sol par un film polyane
	FF
	         1,00   
	 
	 

	2.1.8
	Coupure anticapillaire par un feutre bitumé
	FF
	         1,00   
	 
	 

	2.2
	Bétons en élévation
	 
	 
	 
	 

	2.2.1
	BA poteaux
	m3
	         0,96   
	 
	 

	2.2.2
	BA linteaux 
	m3
	         1,37   
	 
	 

	2.2.3
	BA  chainages hauts et poutres
	m3
	         1,65   
	 
	 

	2.2.4
	Plancher en dalle pleine e=12cm
	m3
	         5,38   
	 
	 

	2.2.5
	gargouilles préfabriqués
	U
	         4,00   
	 
	 

	2.3
	Maçonnerie
	 
	 
	 
	 

	2.3.1
	Soubassement  en agglos pleins de 20 
	m²
	       34,20   
	 
	 

	2.3.2
	Maçonnerie en élévation de 20
	m²
	       95,76   
	 
	 

	2.4
	Enduits
	 
	 
	 
	 

	2.4.1
	Enduits  lissés intérieurs/c finitions 
	m²
	     117,20   
	 
	 

	2.4.3
	Enduits crépissés sur façades
	m²
	       88,00   
	 
	 

	III
	ÉTANCHÉITÉ
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Étanchéité monocouche auto protégée ( cl. Fabricant)
	m²
	       23,00   
	 
	 

	3.2
	Béton de forme de pente
	m3
	         1,50   
	 
	 

	IV
	REVÊTEMENT
	 
	 
	 
	 

	4,1
	Revêtement du sol en grès-cérame
	m²
	       38,51   
	 
	 

	4,2
	Plinthe assortie 
	m²
	       39,56   
	 
	 

	V
	MENUISERIE
	 
	 
	 
	 

	5.2.1
	PM1 : porte Alu de 70x210  
	U
	         8,00   
	 
	 

	VI
	PLOMBERIE SANITAIRE ET ASSAINISSEMENT
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Alimentation en Eau
	 
	 
	 
	 

	6.1.1
	Fouilles en tranchées
	FF
	         1,00   
	 
	 

	6.1.2
	Tuyauterie  en PVC type pression de 25 y/accessoire
	FF
	         1,00   
	 
	 

	6.1.3
	F et P de WC turque complète yc tuyauterie d'évacuation
	FF
	         8,00   
	 
	 

	6.1.5
	Branchement et équipement point d'eau avec robinet de puisage
	FF
	         1,00   
	 
	 

	6.2
	Évacuation
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Tuyauterie  en PVC type évacuation de 110 y / accessoire
	FF
	         1,00   
	 
	 

	6.2.3
	Construction des Regards
	FF
	         1,00   
	 
	 

	6.2.4
	Construction de Fosse septique 25 usagers
	U
	         1,00   
	 
	 

	6.2.5
	Construction d'un puits perdu
	U
	         1,00   
	 
	 

	VII
	ÉLECTRICITÉ
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Alimentation et Coffrets de Répartition( F&P avec toutes sujétions)
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Coffrets de Répartition( F&P avec toutes sujétions)
	 
	 
	 
	 

	7.1.1
	Coffret C0 équipé et câblé
	Ens.
	         1,00   
	 
	 

	7.2
	Éclairage( F&P avec toutes sujétions)
	 
	 
	 
	 

	7.2.1
	Hublots rond étanches D200/60W .
	U
	       10,00   
	 
	 

	7.3
	Commandes  
	 
	 
	 
	 

	7.3.1
	interrupteur  ordinaires S/A étanche 
	U
	         8,00   
	 
	 

	7.5
	Canalisations+ Fileries
	 
	 
	 
	 

	7.5.1
	Tubes ICTA D 9
	100ml
	         2,00   
	 
	 

	7.5.2
	Tubes ICTA D 11
	100ml
	         1,00   
	 
	 

	7.6
	 Fileries et câbles
	 
	 
	 
	 

	7.6.1
	Fil H07-VK: 1x1.5mm²Cu (différentes. couleurs)
	100ml
	         3,00   
	 
	 

	7.6.2
	Fil H07-VK: 1x2.5mm² Cu(différentes. couleurs)
	100ml
	         1,00   
	 
	 

	7.6.3
	Câble U 1000 R02v jvj 4x16 mm² Cu
	ml
	       20,00   
	 
	 

	7.7
	Prise de terre
	 
	 
	 
	 

	7.7.1
	Piquet de terre galvanisé 2ml
	U
	         1,00   
	 
	 

	7.7.2
	Barrette de coupure  de terre 29mm²
	U
	         1,00   
	 
	 

	7.7.3
	Câble de terre nu 29mm²CU
	FF
	         1,00   
	 
	 

	VIII
	PEINTURE
	 
	 
	 
	 

	8,1
	Glycéro 80%  intérieurs y/c chaulage
	m²
	     117,20   
	 
	 

	8,2
	Vinylique sur mur extérieur
	m²
	       88,00   
	 
	 

	TOTAL  Latrines (Bloc de 8 postes) en MRU TTC
	 
	 
	 
	 

	
	

	
	
	
	

	Loge gardien

	N°
	DESIGNATION 
	U
	Qté
	PU
	PT

	I
	TERRASSEMENT
	 
	 
	 
	 

	1,1
	Fouilles en puits
	m3
	       12,37   
	 
	 

	1,2
	Remblais après ouvrages enterrés
	m3
	         6,73   
	 
	 

	1,3
	Remblais sous dallage de sol
	m3
	         2,90   
	 
	 

	II
	GROS OEUVRES
	 
	 
	 
	 

	2,1
	Béton de propreté
	m3
	         0,49   
	 
	 

	2,2
	BA pour semelles
	m3
	         0,50   
	 
	 

	2,3
	BA poteaux en fondation
	m3
	         0,72   
	 
	 

	2,4
	BA pour longrines
	m3
	         1,28   
	 
	 

	2,5
	Protection des fondations et des dallages de sol par un film polyane
	FF
	         1,00   
	 
	 

	2,6
	Coupure anticapillaire par un feutre bitumé
	FF
	         1,00   
	 
	 

	2,7
	BA pour linteaux
	m3
	         1,00   
	 
	 

	2,8
	BA poteaux en élévation
	m3
	         0,28   
	 
	 

	2,9
	BA pour poutres
	m3
	         0,92   
	 
	 

	2,10
	Dallage de sol e = 10 cm
	m3
	         1,45   
	 
	 

	2,1
	Plancher 16+4
	m²
	       14,50   
	 
	 

	2,1
	Béton de forme de pente
	m3
	         1,16   
	 
	 

	2,1
	BA pour acrotères
	m3
	         1,45   
	 
	 

	III
	Maçonneries - enduits-chapes
	 
	 
	 
	 

	3,1
	Soubassement en agglos plein de 20
	m²
	       21,40   
	 
	 

	3,2
	Maçonneries de 20 en élévation
	m²
	       59,92   
	 
	 

	3,3
	Enduits intérieurs vertical
	m²
	       71,84   
	 
	 

	3,4
	Enduits intérieurs horizontal
	m²
	       14,50   
	 
	 

	3,5
	Enduits extérieurs 
	m²
	       48,00   
	 
	 

	3,6
	Gargouilles
	U
	         2,00   
	 
	 

	IV
	ETANCHEITE
	 
	 
	 
	 

	4,1
	Etanchéité monoicouche
	m²
	       14,50   
	 
	 

	4,2
	Relevé d'étanchéité 
	ml
	       16,00   
	 
	 

	V
	REVÊTEMENT
	 
	 
	 
	 

	5,1
	Revêtement du sol en grès-cérame
	m²
	       14,50   
	 
	 

	5,2
	Plinthe en grès-cérame
	ml
	       18,10   
	 
	 

	5,3
	Faïence 
	m²
	         6,10   
	 
	 

	VI
	MENUISERIE
	 
	 
	 
	 

	6,1
	Portes Alu PP1 (80x210)
	U
	         2,00   
	 
	 

	6,2
	Chassis vitré CV (100x100)
	U
	         3,00   
	 
	 

	6,3
	Grille de protection métallique GM1 (100x100)
	U
	         2,00   
	 
	 

	VII
	ELECTRICITE
	 
	 
	 
	 

	7,1
	Coffret général de répartition
	U
	         1,00   
	 
	 

	7,2
	Circuit de terre
	ens
	         1,00   
	 
	 

	7,3
	Fil souple 3x1.5 mm²
	FF
	         1,00   
	 
	 

	7,4
	Fil souple 3x2.5 mm²
	FF
	         1,00   
	 
	 

	7,5
	Câble d'alimentation 3x6 mm²
	FF
	         1,00   
	 
	 

	7,6
	Tube ICTA diam 11
	FF
	         1,00   
	 
	 

	7,7
	Interrupteur simple allumage
	FF
	         1,00   
	 
	 

	7,8
	Réglette fluorescente 1x36wx1,20m
	FF
	         1,00   
	 
	 

	7,9
	Prises 2P+T
	FF
	         1,00   
	 
	 

	VIII
	PEINTURE
	 
	 
	 
	 

	8,1
	Glycéro 80% sur murs intérieurs y/c chaulage
	m²
	       62,50   
	 
	 

	8,2
	Vinylique sur mur extérieur
	m²
	       48,00   
	 
	 

	IX
	PLOMBERIE SANITAIRE
	 
	 
	 
	 

	9.1.1
	FP d'un receveur de douche
	U
	         1,00   
	 
	 

	9.1.2
	F et P de WC turque complète yc tuyauterie d'évacuation
	FF
	         1,00   
	 
	 

	9.1.3
	Branchement et équipement point d'eau avec robinet de puisage
	FF
	         1,00   
	 
	 

	 
	Total Loge gardien en MRU TTC
	 
	 
	 
	                  -     

	
	

	
	
	
	

	CANTINE RDC

	N°
	DESIGNATION 
	U
	Qté
	PU
	PT

	II
	TERRASSEMENTS
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Fouilles 
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	Fouilles en puits pour ouvrages 
	m³
	       13,75   
	 
	 

	2.1.2
	Fouilles en rigoles pour ouvrages 
	m³
	       22,00   
	 
	 

	2.2
	Remblais 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1
	Remblais sous dallage
	m³
	       49,00   
	 
	 

	III
	GROS ŒUVRES
	 
	 
	 
	 

	3.1
	FONDATIONS ( ciment 42,5 ; gravier concassé)
	 
	 
	 
	 

	3.1.1
	Béton de propreté de 5 cm sous semelles, soubassement et dallage
	m³
	         7,82   
	 
	 

	3.1.2
	Béton armé pour semelles
	m³
	         2,95   
	 
	 

	3.1.3
	Béton armé pour pré-poteaux  (poteaux soubassement)
	m³
	         0,42   
	 
	 

	3.1.4
	Béton armé pour longrines
	m³
	         2,58   
	 
	 

	3.1.5
	Béton armé pour dallage de 10 cm yc ferraillage en #HA6 avec joints traités
	m³
	       16,00   
	 
	 

	3.1.6
	Béton armé pour marches d'accès et rampe
	m³
	         3,50   
	 
	 

	3.1.7
	Béton armé pour parafouilles
	m³
	         4,00   
	 
	 

	3.1.8
	Béton armé pour bac lave-mains
	m³
	         0,50   
	 
	 

	3.2
	Béton en Élévation (ciment 42,5 ; gravier concassé)
	 
	 
	 
	 

	3.2.1
	Béton Armé  poteaux dosé à 350 kg/m3 y/c coffrage et ferraillage
	m³
	         1,70   
	 
	 

	3.2.2
	Béton Armé poutres et linteaux dosé à 350 kg/m3 y/c coffrage et ferraillage
	m³
	         4,50   
	 
	 

	3.2.3
	Plancher en corps creux 16+4
	m²
	     140,00   
	 
	 

	3.2.4
	Béton Armé  acrotères dosé à 350 kg/m3 y/c coffrage et ferraillage
	m³
	         5,00   
	 
	 

	3.2.5
	Forme de pente en béton maigre dosé à 250 kg/m3
	m³
	       11,00   
	 
	 

	3.2.6
	Gargouilles en beton armé
	U
	         4,00   
	 
	 

	3.3
	TRAVAUX DE MACONNERIES
	 
	 
	 
	 

	3.3.1
	Agglos Pleins 15x20x40 
	m²
	       45,00   
	 
	 

	3.3.2
	Agglos creux 15x20x40 
	m²
	     190,00   
	 
	 

	3.4
	ENDUITS
	 
	 
	 
	 

	3.4.1
	Enduits mortier murs extérieurs 
	m²
	     203,00   
	 
	 

	3.4.2
	Enduits mortier murs intérieurs
	m²
	     245,00   
	 
	 

	3.4.3
	Enduits mortier  sous-plancher
	m²
	     140,00   
	 
	 

	IV
	ETANCHEITE
	 
	 
	 
	 

	4.1.1
	Feutre 36 S sur Chainage bas
	ml
	       65,00   
	 
	 

	4.1.2
	Film polyane sous dallage
	m²
	     140,00   
	 
	 

	4.2
	Etancheite terrasse inaccesible  en monocouche  autoprotegé
	m²
	     140,00   
	 
	 

	4.3
	Relevé d'etancheité assorti
	m²
	       45,00   
	 
	 

	V
	REVETEMENTS DE SOLS ET PAROIS VERTICALES
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Carreaux de Grés Cérame émaillé dans la masse de 30x30 cm pour sols, marches, table de la cuisine et para fouille y compris plinthes, contre marches et toutes sujétions
	m²
	     179,00   
	 
	 

	5.2
	Revêtement faïence des murs de la cuisine  (h=2,10m) et des lave-mains
	m²
	       42,00   
	 
	 

	VI
	MENUISERIES - VITRERIES
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Menuiserie  Métallique
	 
	 
	 
	 

	6.1.1
	PM-01 150x210 Fourniture et pose Porte métallique à deux vantaux y compris fixation et ttes sujétions
	U
	         2,00   
	 
	 

	6.1.2
	PM-02 90x210 Fourniture et pose Porte métallique à un vantail y compris fixation et ttes sujétions
	U
	         4,00   
	 
	 

	6.1.3
	GM-01 60x100 Fourniture et pose grille fixe anti effraction grille de protection en En Fér Forgé 12 avec encadrement Type carré 30 y compris  façonnage, soudure, pose et scellement, protection antirouille, peinture, mise en œuvre et toutes sujétions.
	U
	         8,00   
	 
	 

	6.1.4
	GM-02 100x60 Fourniture et pose grille fixe anti effraction grille de protection en En Fér Forgé 12 avec encadrement Type carré 30 y compris  façonnage, soudure, pose et scellement, protection antirouille, peinture, mise en œuvre et toutes sujétions.
	U
	         4,00   
	 
	 

	6.2
	Menuiserie Alu - Vitrerie
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	CV-01  60x100 Fourniture et pose Châssis vitré en aluminium
	U
	         8,00   
	 
	 

	6.2.2
	CV-02 100x60 Fourniture et pose Châssis vitré en aluminium
	U
	         4,00   
	 
	 

	VII
	PLOMBERIE SANITAIRE - ASSAINISSEMENT EU-EV ET EP : Fourniture et pose de l'ensemble de l'installation et des équipements  nécessaires pour le bon fonctionnement du centre, comprenant au minimum les items suivants:
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Alimentation AEP
	 
	 
	 
	 

	 
	Tuyauterie pour eau potable conforme aux normes, y compris pose en tranchée, fouilles dans toutes nature de terrain, remblais, lit de sable, regards de visite et de branchement, tout accessoire d'assemblage et toutes sujétions de fourniture et d'exécution.
	 
	 
	 
	 

	7.1.1
	Raccordement  au réseau de l'infrastructure et/ou de la localité  (optionnel)
	ENS
	         1,00   
	 
	 

	7.1.2
	Construction d'une réserve d'eau enterrée de 9 m3  en BA avec parois revêtues en fibre de verre alimentairey compris toutes sujétions
	ENS
	         1,00   
	 
	 

	7.1.3
	Fourniture et pose d'un réservoir d'eau de 1m3 poser sur la terrasse raccordé aux installation eau de la cantine 
	ENS
	         1,00   
	 
	 

	7.1.4
	Alimentation des appareils sanitaires (eau froide), robinets à l'intérieur en tube de type Dismy ou sanitaire et arrivée en tube de PVC y/c tout accessoires de pose (coude, té, colle, régulateur de pression, vanne d'arrêt etc…)
	ENS
	         1,00   
	 
	 

	7.1.5
	Collecteurs à robinetterie intégrée 
	U
	         1,00   
	 
	 

	7.1.7
	Regard pour vanne d'arrêt
	U
	         1,00   
	 
	 

	7.2
	Appareillages
	 
	 
	 
	 

	 
	Appareils sanitaires et Accessoires y compris toutes sujétions
	 
	 
	 
	 

	7.2.1
	Evier de cuisine complet en porcelaine blanc de deux bacs avec équipement eau y/c robinetterie siphon de vidange, et accessoires
	U
	         1,00   
	 
	 

	7.2.2
	Robinets pour lave-main pour élève
	U
	         6,00   
	 
	 

	7.2.3
	Siphonne de sol INOX  (lave-mains et cuisine)
	U
	         5,00   
	 
	 

	7.3
	Assainissement
	 
	 
	 
	 

	7.3.1
	Evacuation en PVC depuis les appareils vers le puits perdu y/c Regard de visite
	ENS
	         1,00   
	 
	 

	7.3.2
	P.P puits perdu  de diamètre 2m 
	U
	         1,00   
	 
	 

	VIII
	ELECTRICITE 
	 
	 
	 
	 

	A
	Alimentation
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Branchements
	 
	 
	 
	 

	8.1.1
	Branchement au réseau de la Somelec pour une puissance de 4KW y compris canalisation 
	ENS
	         1,00   
	 
	 

	B
	Cantine
	 
	 
	 
	 

	8.1
	 Armoires et Coffret de Répartition( F&P avec ttes sujétions)
	 
	 
	 
	 

	 
	Fourniture ; câblage, pose et raccordement conformément aux plans schémas unifilaires et aux prescriptions du CPTP des articles suivants, y compris disjoncteurs, contacteurs, télérupteurs, accessoires de raccordement et de fixation repérage, mise à la terre, blocs de télécommande, plastron et toutes sujétions
	 
	 
	 
	 

	8.1.1
	Coffret Cantine C
	ENS
	         1,00   
	 
	 

	8.2
	Eclairage( F&P avec ttes sujétions)
	 
	 
	 
	 

	 
	Fourniture, pose et raccordement et mise en marche de toute  la lumière du marché conformément aux prescription du CPTP  y compris toutes sujétions
	 
	 
	 
	 

	8.2.1
	Réglette simple 36w 1,20m étanche
	U
	         8,00   
	 
	 

	8.2.2
	Hublot  étanche D200 mm en leds 20w
	U
	         4,00   
	 
	 

	8.3
	Commandes
	 
	 
	 
	 

	 
	Fourniture , pose et raccordement appareillages et boites d'encastremements 
	 
	 
	 
	 

	8.3.1
	Interrupteur S/A encastré
	U
	         4,00   
	 
	 

	8.3.2
	Interrupteur S/A étanche 
	U
	         2,00   
	 
	 

	8.4
	Prises de courants:
	 
	 
	 
	 

	 
	Fourniture , pose et raccordement appareillages et boites d'encastremements 
	 
	 
	 
	 

	8.4.1
	Prise de courant 2P+T 10/16A ordinaire 
	U
	       12,00   
	 
	 

	8.5
	Canalisation + câblerie
	 
	 
	 
	 

	 
	Fournitures, pose de câbles  et conduits (ICD , ICT, chemin de câble ou goulotte) , les accessoires de pose, de fixation et de finition ou buses en PVC enterrés , noyés dans les caniveaux ou autre, raccordements des câbles toutes séries  nécessaires à l’amenée de l’énergie aux différents points d’utilisations, le repérage des câbles, leur protection et toutes les prestations nécessaires à la mise en œuvre, etc.
	 
	 
	 
	 

	8.5.1
	Tube ICD gris Ø16
	Rlx 100ml
	         3,00   
	 
	 

	8.5.2
	Tube ICD gris Ø20
	Rlx 100ml
	         2,00   
	 
	 

	8.5.3
	Câble A05  3G1,5 mm2 Cu 
	Rlx 100ml
	         3,00   
	 
	 

	8.5.4
	Câble A05  3G2,5 mm2 Cu 
	Rlx 100ml
	         2,00   
	 
	 

	8.5.5
	Câble U1000 R2V  3G10 mm2 Cu + gaine
	ml
	       20,00   
	 
	 

	8.6
	Terre:
	 
	 
	 
	 

	 
	Fourniture et exécution conformément aux plans et aux prescriptions du CPTP d'un réseau de mise a la terre par boucle en fond de fouille 29mm² nu, barrettes de terre et liaisons.
	 
	 
	 
	 

	7.6.1
	prise de terre en boucle au fond de fouille par câble nu 29mm²
	ml
	       50,00   
	 
	 

	7.6.2
	Barrette de coupure en cuivre
	U
	         1,00   
	 
	 

	7.6.3
	 Câble isolé 25 mm2 y compris raccordement au répartiteur de terre du coffret
	ml
	         5,00   
	 
	 

	7.7
	Conditionnememt d'air
	 
	 
	 
	 

	 
	Fourniture et pose des brasseur d'air conformément aux plans et aux prescriptions du CPTP  et toutes sujétions
	 
	 
	 
	 

	7.7.1
	Brasseur d'air à trois pale avec commande
	ens
	         5,00   
	 
	 

	8.8
	Eclairage de securité
	 
	 
	 
	 

	 
	Fourniture, pose et raccordements des blocs de sécours autonomes  ainsi que tous les accessoires  nécessaires tels que definies dans le CPTP et CPTG 
	 
	 
	 
	 

	8.8.1
	Bloc de secours autonome avec indication de sortie (evacuation)
	U
	         1,00   
	 
	 

	8.9
	Surpresseur
	 
	 
	 
	 

	 
	Fourniture, pose et raccordements d'un surpresseur  ainsi que tous les accessoires  nécessaires tels que definies dans le CPTP et CPTG 
	 
	 
	 
	 

	8.9.1
	suppresseur monophasé avec commande raccordant cuve basse avec cuve haute
	U
	         1,00   
	 
	 

	8.10
	Source Solaire (pour les localités dépourvus de réseau public d'electricité)
	 
	 
	 
	 

	 
	Fourniture, pose et raccordements d'un kit solaire de 1200w ainsi que tous les accessoires  nécessaires tels que definies dans le CPTP et CPTG 
	 
	 
	 
	 

	8.10.1
	kit solaire complet de 1200W (panneaux; batteries; regulateur; convertisseur; supports et câbles)
	U
	         1,00   
	 
	 

	IX
	PEINTURE
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Peinture Glycéro 80%  intérieurs y/c chaulage sur finition au mortier de ciment
	m²
	     480,00   
	 
	 

	9.2
	Peinture Vinylique sur mur extérieur sur mortier de ciment
	m²
	     220,00   
	 
	 

	 
	TOTAL CANTINE en MRU TTC
	 
	 
	 
	                  -     




	
	


	
	
	
	

	Mur de Clôture (260ml)+ Entrée

	N°
	DESIGNATION 
	U
	Qté
	PU
	PT

	I
	TERRASSEMENT
	 
	 
	 
	 

	1,1
	Fouille en puits
	m3
	       58,03   
	 
	 

	1,2
	Remblais au droit fondations
	m3
	         4,00   
	 
	 

	II
	GROS ŒUVRE
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Bétons en Fondations
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	Béton de propreté 
	m3
	         4,46   
	 
	 

	2.1.2
	B .A. pour semelles isolées
	m3
	         6,20   
	 
	 

	2.1.3
	B.A  Longrines 
	m3
	       16,20   
	 
	 

	2.1.4
	B.A Poteaux en soubassement
	m3
	         2,79   
	 
	 

	2.1.5
	BA dallage et renfort yc joint
	m3
	         2,00   
	 
	 

	2.2
	Bétons en elevation
	 
	 
	 
	 

	2.2.1
	B.A Poteaux en élévation
	m3
	       12,40   
	 
	 

	2.2.2
	B.A. Chaînage Couronnement
	m3
	       10,80   
	 
	 

	2.2.3
	BA  chainages hauts et poutres
	m3
	         1,20   
	 
	 

	2.2.4
	Plancher 16+4
	m²
	       20,35   
	 
	 

	2.2.6
	BA pour acrotère
	m3
	         1,80   
	 
	 

	2.2.7
	gargouilles préfabriqués
	U
	         4,00   
	 
	 

	2.3
	Maçonnerie
	 
	 
	 
	 

	2.3.1
	Maçonnerie pleine de 15 pour soubassement
	m²
	     360,00   
	 
	 

	2.3.2
	Maçonnerie creux de 15 en élévation
	m²
	     720,00   
	 
	 

	2.4
	Enduits
	 
	 
	 
	 

	2.4.1
	Enduit int. Et ext.
	m²
	  1 440,00   
	 
	 

	IV
	MENUISERIE
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Porte PM porte métallique pleine 410x250 
	U
	         1,00   
	 
	 

	4.2
	Porte PM1 porte métallique pleine 1.4x250
	U
	         1,00   
	 
	 

	III
	ÉTANCHÉITÉ
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Étanchéité monocouche auto protégée ( cl. Fabricant)
	m²
	       20,35   
	 
	 

	IV
	REVÊTEMENT
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Revêtement du sol en grès-cérame
	m²
	       20,35   
	 
	 

	V
	PEINTURE 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Peinture Vinylique Extérieure et Intérieure
	m²
	  1 440,00   
	 
	 

	 
	TOTAL Mur de Clôtureen MRU TTC
	 
	 
	 
	                  -     

	
	


	
	
	
	

	AMÉNAGEMENT EXTERIEUR

	N°
	DESIGNATION 
	U
	Qté
	PU
	PT

	1
	Allées en pavage ou en pierre taillée selon le choix du maitre d'ouvrage M, ép. 8 cm yc bordures bêche en BA
	m²
	     664,00   
	 
	 

	2
	Plantation des arbres conformément au plan de masse 
	U
	       15,00   
	 
	 

	3
	Pose des bancs en béton armé 
	U
	       15,00   
	 
	 

	6
	Exécution d'une hampe de drapeau conformément au plan 
	Ens
	         1,00   
	 
	 

	7
	Exécution d'un parafouille de 1m de largeur autour des SDC
	ml
	       68,00   
	 
	 

	 
	TOTAL AMÉNAGEMENT EXTERIEUR en MRU TTC
	 
	 
	 
	                  -     




	 
	RECAPITULATIF du lot n°02
	Nbr
	Prix unitaire en MRU TTC 
	Prix total en MRU TTC

	1
	TRAVAUX PREPARATOIRES
	1
	 
	 

	2
	BLOCS DE 3 SDC 
	2
	 
	 

	3
	ADMINISTRATION
	1
	 
	 

	4
	LOGEMENT DIRECTEUR
	1
	 
	 

	5
	BLOC DE LATRINES
	2
	 
	 

	6
	MUR DE CLÔTURE
	1
	 
	 

	7
	LOGE GARDIEN
	1
	 
	 

	8
	CANTINE
	1
	 
	 

	9
	AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
	1
	 
	 

	 TOTAL GENERAL EN MRU / TTC 
	 



N.B. : Le présent DQE comprend les quantités et les prix pour un seul bloc de 3 Salles de Classe (3 SDC) qu’il faut multiplier par 2 pour avoir les quantités et le prix pour une école de 6 SDC. De même, il y a un bloc de 8 latrines qu’il faut multiplier par 2 pour avoir les quantités et le prix pour 2 blocs de 8 latrines au niveau de l’école.





2. Calendrier d’exécution :

Il faut renseigner la colonne relative au délai d’exécution proposé : 

	Lots
	Délai d’exécution proposé
	Délai d’exécution maximum autorisé à compter de la notification du marché 

	Lot n°1 : Travaux de construction d'une école fondamentale composée de six (6) salles de classe dans la commune de Boulahrath 
	
	8 mois

	Lot n°2 : Travaux de construction d'une école fondamentale composée de six (6) salles de classe dans la commune de Tioumbal
	
	8 mois






3. [bookmark: _Toc535916002][bookmark: _Toc54684898][bookmark: _Toc68517150]
Cahier des prescriptions techniques :





4. Plans :










Pièce n° 4 : Projet de contrat







(Entête de l’Autorité Contractante)
------------------------------------------------------------------------------


CONTRAT DE TRAVAUX 


Contrat n°………………… /2025

MODE DE SELECTION : Consultation simplifiée 

OBJET : ……………………………..


[bookmark: _Hlk197859175]ATTRIBUTAIRE : …………………………(indiquer le nom et l’adresse de l’Entrepreneur)


MONTANT : ……………………(indiquer le montant en toutes lettres et en chiffres TTC)


DELAIS D’EXECUTION:……………….(indiquer le délai proposé dans l’offre)



FINANCEMENT :   TAAZOUR


Date de signature du contrat :………………..( Indiquer la date de signature du contrat par les deux parties)

Date de notification :  ………………..(indiquer la date de notification du contrat à l’Entrepreneur)

Visa de l’Ordonnateur


Contrat de Travaux

ENTRE-LES SOUSSIGNES
(Nom de l’Autorité Contractante) dont le siège social est à (adresse de l’autorité contractante), représentée par M. (Nom et prénom du signataire), dûment habilité en sa qualité de (indiquer la qualité du signataire au sein de l’Autorité Contractante).
Ci-après dénommée « L’AUTORITE CONTRACTANTE » 

D’UNE PART   et

(Nom de l’attributaire), dont le siège est à(adresse complète : adresse géographique et numéro de téléphone, e-mail) représenté par M.(Nom et prénom du signataire), dument habilité en sa qualité de (indiquer la qualité du signataire).
Ci-après dénommé « l’Entrepreneur»

D’AUTRE PART

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

Vu l’expression de besoins de l’Autorité Contractante figurant dans le dossier de consultation et les conditions y relatives.
Vu l’offre du soumissionnaire …. (Nom, adresse et Numéro d’identification national du soumissionnaire individuel retenu ou du Numéro du Registre de Commerce pour une entreprise), figurant dans la lettre de soumission. 
Vu le proposition d’attribution figurant dans le Rapport d’évaluation des offres par la Commission Ad hoc en date de ……………………………….
Vu la désicion d’attribution de TAAZOUR à la Société ………………en date du … (jour, mois, année).

IL A ÉTÉ ENSUITE CONVENU ET ARRETE DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT

Le présent Contrat (ci-après le « Contrat ») a pour objet l’exécution des travaux de..……………….tels que spécifiés dans le Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) et les pièces qui le complètent.

ARTICLE 2 – PIECES CONSTITUTIVES DU CONTRAT
Les pièces contractuelles sont les suivantes : 
1. Le présent Contrat ; 
2. Les plans et les spécifications techniques
3. La lettre de soumission ;
4. Le Détail Quantitatif Estimatif (DQE) 
5. Le Calendrier (planning) des travaux 
6. (Autres pièces à indiquer s’il y a lieu)

En cas de divergence entre les pièces constitutives du contrat, ces pièces prévaudront dans l’ordre où elles sont énumérées ci‑dessus.


ARTICLE 3 : MONTANT DU CONTRAT

Le montant du contrat est de ……………………….Toutes Taxes Comprises (TTC).

ARTICLE 4– MODALITES DE PAIEMENT -FACTURATION 

Les paiements seront effectués selon les modalités suivantes 
· [bookmark: _Hlk197948491]10% (dix pour cent) du montant du contrat  à titre d’avance , après notification du contrat  et entreposage sur le chantier, des matériels et outillages reconnus suffisants pour le démarrage des travaux, ainsi que les fournitures et matériaux équivalant au montant de l’acompte, sur présentation d’une demande d’acompte accompagnée d’un certificat délivré par le contrôleur des travaux attestant la présence sur le site des travaux, des matériels, fournitures et matériaux sus cités, avec un engagement écrit de l’Entrepreneur à utiliser lesdits fournitures et matériaux exclusivement pour les besoins du chantier, sous peine de résiliation du contrat par l’Autorité Contractante et ce sans préjudice de toute autre action que celle-ci peut engager pour se faire restituer le montant de l’acompte;

· 80% (quatre-vingt pour cent) du montant du contrat sous forme d’acomptes mensuels au fur et à mesure de l’avancement des travaux sur présentation des attachements certifiés par le contrôleur des travaux ;

· [bookmark: _Hlk197949223]5% (cinq pour cent), du montant du contrat seront versés à la signature du procès-verbal de la réception provisoire des travaux par les membres désignés au point 7 ci-dessous ;

· 5% (cinq pour cent), à la signature du procès-verbal de la réception définitive des travaux.


Les paiements seront effectués par virement au compte N° ………………..ouvert au  nom de l’Entrepreneur à……… (Nom de la Banque) ou par chèque établi au nom de l’Entrepreneur.


ARTICLE 5 - DELAI D’EXECUTION

Le délai d’exécution des travaux est fixé conformément à la pièce 3 à compter de la date de la notification du présent contrat.


ARTICLE 6– OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTIONS PROVISOIRE  

A la fin des travaux, le Bureau chargé du suivi des travaux (ou l’ingénieur chargé du suivi des travaux s’il n’y a pas de Bureau chargé du suivi des travaux) établit avec l’Entrepreneur un Procès-verbal des opérations préalables à la réception provisoire. Ce Procès-verbal doit comprendre ce qui suit :
a)	la reconnaissance des ouvrages exécutés ;
b)	la reconnaissance de la réalisation des essais et/ou des épreuves prévus au contrat ;
c)	la constatation éventuelle de l’inexécution des prestations prévues au contrat ;
d)	la constatation éventuelle d’imperfections ou malfaçons ; 
f)	les constatations relatives à l’achèvement global des travaux sauf les réserves jugées mineures dont la liste doit être annexée au Procès-verbal ;
[bookmark: _Hlk197980919]Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal appelé « Procès-verbal des opérations préalables à la réception provisoire » signé par le Bureau chargé du suivi des travaux (ou l’ingénieur chargé du suivi des travaux s’il n’y a pas de Bureau chargé du suivi des travaux) et par l’Entrepreneur. Ce Procès-verbal ne sera pas signé tant qu’il y a une seule réserve majeure sur les travaux. 
ARTICLE  7  : RECEPTION PROVISOIRE

Après la signature du « Procès-verbal des opérations préalables à la réception provisoire » par le Bureau chargé du suivi des travaux (ou l’ingénieur chargé du suivi des travaux s’il n’y a pas de Bureau chargé du suivi des travaux) et par l’Entrepreneur, la réception provisoire des travaux est prononcée par une Commission de L’AUTORITE CONTRACTANTE en présence du représentant de l’Entrepreneur. Cette Commission est composée comme suit :
- ……………Président,
- ……………, membre, 
- ……………, membre, 
- ……………, membre, 
S’il y a des réserves mineures, la liste desdites réserves mineures sera annexée au Procès-verbal de la Commission chargée de la réception provisoire des travaux. Pour chaque réserve, une date limite sera indiquée pour la levée de la réserve.


ARTICLE 8 : RECEPTION DEFINITIVE

La réception définitive est prononcée un (1) an après la date du procès-verbal de la réception provisoire. La réception définitive ne doit pas être prononcée tant qu’il y a une réserve mineure non levée.
La réception définitive est prononcée par la Commission citée ci-dessus.


ARTICLE 9 : LITIGE

En cas de litige, les parties s’engagent à régler les différents nés de l’exécution ou de l’interprétation du présent contrat à l’amiable.

A défaut, le litige sera porté devant les tribunaux compétents en Mauritanie.

ARTICLE 10 : PENALITE DE RETARD

Le non-respect du délai d'exécution des travaux par l'Entrepreneur, tel qu'énoncé dans la Pièce 3, entraînera l'application de pénalités de retard par l'Autorité contractante. Le montant de ces pénalités sera de 1/1000ème du contrat par jour calendaire de retard, sans que le total n'excède 10% du montant du contrat. Une fois ce plafond atteint, l'Autorité contractante se réserve le droit de résilier le Marché, sans préjudice des autres recours contractuels.

ARTICLE 11 : DROIT APPLICABLE
Le contrat est soumis au droit mauritanien.
ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le contrat entre en vigueur à la date de sa notification.

Il est précisé que, par la signature du présent contrat, le soumissionnaire déclare avoir pris connaissance des clauses d’interdiction des manœuvres frauduleuses, collusoires et de corruption telles que définies ci-dessous, et s’engage expressément à les respecter.[footnoteRef:2] [2: Dans le cadre de ses contrats, (nom de l’Autorité Contractante) et ses bailleurs de fonds et donateurs ont pour principe d’exiger des contractants, le respect des normes d’éthique les plus strictes lors de la sélection des Entrepreneurs et de l’exécution des contrats. En vertu de ce principe, (nom de l’Autorité Contractante), est considéré coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d’influer indûment sur l’action d’une autre personne ou entité ;
• Se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque agit, ou dénature des faits, délibérément ou par imprudence intentionnelle, ou tente d’induire en erreur une personne ou une entité afin d’en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober à une obligation ;
• Se livrent à des « manœuvres collusoires » les personnes ou entités qui s’entendent afin d’atteindre un objectif illicite, notamment en influant indûment sur l’action d’autres personnes ou entités ;
Aux fins des clauses ci-dessus, le terme « une autre personne ou entité », fait référence à un agent public agissant dans le cadre de l’attribution ou de l’exécution d’un contrat (nom de l’Autorité Contractante). Dans ce contexte, ce terme inclut le personnel des bailleurs de fonds et donateurs et les employés d’autres organisations qui prennent des décisions relatives à la passation de contrats publics ou les examinent.
Aux fins de la présente clause, le terme « personne ou entité » fait référence à un agent public agissant dans le cadre de l’attribution ou de l’exécution d’un contrat ; les termes « avantage » et « obligation » se réfèrent au processus d’attribution ou à l’exécution du contrat, et le terme « agit » se réfère à toute action ou omission destinée à influer sur l’attribution du contrat ou son exécution.
Aux fins de la présente clause, le terme « personnes ou entités » fait référence à toute personne ou entité qui participe au processus d’attribution des contrats, soit en tant que potentiels attributaire, soit en tant qu’agent public, et entreprend d’établir le montant des offres à un niveau artificiel et non compétitif. 
Aux fins de la présente clause, le terme « personne » fait référence à toute personne qui participe au processus d’attribution des contrats publics ou à leur exécution.
] 




Fait à …………………le ………………..et ont signé :
Le signataire au nom de l’Autorité Contractante                      L’Entrepreneur

Signature                                                                                       Signature

(Précédée de la mention manuscrite « lu et accepté »).



NB : Les indications en italique ont pour objet d’aider à remplir le dossier et doivent être par conséquent supprimées lors de la rédaction des dossiers d’appel à la concurrence
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